

令和2年度(11月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年10月22日	下水道建設課	中央処理区支線工事その8	88,762,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)ヴァイオス (株)オオジ建設 (株)桂組 (株)北内組 (株)紀の川建設 (株)紀洋 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株)三愛基礎工業 (株)スミエイ (株)寺本工務店 (株)東部建設 (株)中野建設 中村設備工業 (株) (株)中山建設 西村工業 (株) 隼総建 (株)平成建機 松浦舗道建設 (株) 三笠建 設 (株) (有)ユートピア建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有)和西建設	25	(株)紀の川建設	令和2年11月3日 から	79,930,181 円
	土木工事業	9:30	20000046	和歌山市西浜地内	149 日	79,845,723 円				令和3年3月31日 まで	90.05 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年10月29日	下水道施設課	大淀雨水ポンプ場沈砂池設備改築工事	195,863,000 円	168,170,000 円	水 i n g エンジニアリング (株) (株)フソウ	2	水 i n g エンジニア リング (株)	令和2年11月13日 から	160,500,000 円
	機械器具設置工事業	9:30	20000037	和歌山市狐島字西淀屋 6 1 5 番 2 4	139 日	160,492,690 円				令和3年3月31日 まで	81.95 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年10月29日	管路整備課	秋葉町配水管布設替工事	84,680,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)三田設備工業 中村設備工業 (株) (株)中 山建設	4	(株)中山建設	令和2年11月10日 から	76,588,316 円
	土木工事業/ 配水管工事 (企業局)	10:30	20000049	和歌山市秋葉町地内外	142 日	76,558,008 円				令和3年3月31日 まで	90.44 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年10月29日	管路整備課	西浜 3 丁目配水管布設替工事	68,780,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)三田設備工業 中村設備工業 (株) (株)中 山建設	4	(株)三田設備工業	令和2年11月6日 から	62,125,950 円
	土木工事業/ 配水管工事 (企業局)	11:30	20000050	和歌山市西浜 3 丁目地内外	146 日	62,125,950 円				令和3年3月31日 まで	90.33 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年11月5日	下水道建設課	北部第 1 7 汚水幹線工事その 3	346,634,000 円	313,240,000 円	(株)浅川組 (株)小池組 弘安建設 (株) 三友工業 (株) (株) 城南建設 第五工業 (株) 西村工業 (株) 福興建設 (株) 三笠建設 (株) 良誠工業 (株)	10	(株)小池組	令和2年11月18日 から	300,561,872 円
	土木工事業	9:30	20000051	和歌山市島橋南ノ丁地内外	134 日	300,502,284 円				令和3年3月31日 まで	86.71 %
6	事後審査型一般競争入札	令和2年11月12日	管路整備課	今福 3 丁目～今福 5 丁目配水管布設替工事	69,410,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)スミエイ 中村設備工業 (株) (株)中山建 設 (株)藤本水道 (有)和西建設	6	(有)和西建設	令和2年11月18日 から	62,983,300 円
	土木工事業/ 配水管工事 (企業局)	9:30	20000045	和歌山市今福 3 丁目地内から今福 5 丁目地内まで	134 日	62,946,110 円				令和3年3月31日 まで	90.74 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年11月19日	管路整備課	太田配水管布設工事	3,460,000 円	0 円	(有)石橋工務店 ウジタ設備工業 (株) (有)栄起創建 鍛冶寅商店 (株)中澤工業 (株)藤島建設 (株)藤本水道	7	(株)藤島建設	令和2年11月26日 から	3,069,996 円
	配水管工事 (企業局)	9:30	20000052	和歌山市太田地内	126 日	3,069,390 円				令和3年3月31日 まで	88.73 %

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000046 号
工 事 名	中央処理区支線工事その8
工 事 概 要	<p> ϕ200mmPRP管布設工 L=436.30m マンホール工 (1号-20、0号-3) 23箇所 取付管およびます工 85箇所 ϕ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L=134.50m 付帯工 1式 </p> <p> 整備面積 (汚水) A=1.82ha </p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000037号
工 事 名	大淀雨水ポンプ場沈砂池設備改築工事
工 事 概 要	<p>沈砂池設備改築工事 機械設備工事、電気設備工事 沈砂池設備改築工事 除塵機設備（水路幅4,100mm） 2台 除塵機設備（水路幅2,000mm） 1台 その他附帯設備 一式</p>

企業局

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000049 号
工 事 名	秋葉町配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ 400mm GX形 DIP L= 57.7m φ 300mm GX形 DIP L= 18.4m φ 200mm GX形 DIP L=287.6m 連絡工 1式 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 16箇所 既設管撤去工 1式</p>

企業局

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000050号
工 事 名	西浜3丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p> $\phi 300\text{mm}$ DIP GX形 L = 84.7m $\phi 200\text{mm}$ DIP GX形 L = 110.9m $\phi 150\text{mm}$ DIP GX形 L = 27.1m $\phi 100\text{mm}$ DIP GX形 L = 8.8m 消火栓設置工 2箇所 給水栓切替工 1箇所 既設管撤去工 1式 連絡工 1式 </p>

企業局

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000051号
工 事 名	北部第17汚水幹線工事その3
工 事 概 要	<p> ϕ300mm HP管推進工 高耐荷力泥土圧式 L=512.1m ϕ200mm VP管推進工 低耐荷力圧入二工程 L=23.7m 管渠工 圧送管 (ϕ250mm DCIP) L=65.8m 管渠工 橋梁添架 (ϕ250mm PE) L=83.0m ϕ200mm PRP管布設工 L=108.7m マンホール工 (2号-5ヶ、1号-1ヶ、楕円-4ヶ) 10か所 取付管およびます工 9か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 電気設備工事 (マンホールポンプ) 1式 機械設備工事 (マンホールポンプ) 1式 整備面積 (分流・汚水) A=0.43ha </p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000045 号
工 事 名	今福3丁目～今福5丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ 200mm DIP GX形 L=274.1m</p> <p>φ 150mm DIP GX形 L=24.0m</p> <p>φ 75mm DIP GX形 L=4.4m</p> <p>φ 75mm HIVP-RR形 L=1.6m</p> <p>既設管撤去工 1式</p> <p>消火栓設置工 2箇所</p> <p>給水切替工 26箇所</p> <p>仮設配水管工 1式</p>

企業局

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000052号
工 事 名	太田配水管布設工事
工 事 概 要	<p>φ50mm HIVP RR形 L=72.8m φ50mm PP L=5.6m 給水管切替工 1箇所</p>

企業局