

### 令和3年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	随意契約	令和3年7月14日	下水道管理課	和歌川処理区遮集幹線改築工事	23,656,000 円	0 円	(株) 中山建設	1	(株) 中山建設	令和3年7月16日 から 令和3年7月23日 まで	23,500,000 円
	土木工事業	9:00	21000004	和歌山市塩屋5丁目地内	8 日	0 円					99.34 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000004号
工 事 名	和歌川処理区遮集幹線改築工事
工 事 概 要	管渠補強工 一式 付帯工 一式
随意契約の理由	令和3年4月25日、既設下水路が老朽化により破損し道路陥没が発生した。その後の調査の際も、同一箇所空洞が見られ、市民生活に支障や被害が生じる恐れがあるため、緊急の復旧工事が必要であり、競争入札に付することができないことより、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号を適用した。