

令和3年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月15日	管路整備課	屋形町1丁目～六番丁配水管改良工事	185,930,000 円	167,580,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 浅井建設 (株) 角谷産業 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 (株) スミエイ 大晶建設 (株) (株) 東部建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株)	18	(株) 中澤工業	令和3年8月3日 から 令和4年3月31日 まで	160,922,792 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	9:30	21000016	和歌山市屋形町1丁目地内から六番丁地内まで	241 日	160,747,408 円					86.55 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月29日	管路整備課	吉礼配水管布設工事	135,970,000 円	122,130,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 浅井建設 (株) (株) オオジ建設 角谷産業 (株) (株) 北内組 (株) 三愛基礎工業 (株) 城南建設 (株) スミエイ 大晶建設 (株) (株) 寺本工務店 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (有) 和西建設	21	(株) 北内組	令和3年8月17日 から 令和4年3月31日 まで	117,252,824 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	9:30	21000018	和歌山市吉礼地内	227 日	117,206,332 円					86.23 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月29日	管路整備課	北新3丁目～北新元金屋丁配水管改良工事	121,650,000 円	109,120,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 浅井建設 (株) 角谷産業 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ 大晶建設 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (有) 和西建設	16	(有) 和西建設	令和3年8月7日 から 令和4年3月31日 まで	105,718,900 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	10:30	21000017	和歌山市北新3丁目地内から北新元金屋丁地内まで	237 日	105,656,564 円					86.90 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月29日	管路整備課	西浜3丁目～松ヶ丘3丁目配水管布設替工事	96,890,000 円	86,800,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 浅井建設 (株) 角谷産業 (株) (株) 北内組 (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ 大晶建設 (株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (有) 和西建設	16	(有) ユートピア建設	令和3年8月12日 から 令和4年3月31日 まで	83,671,138 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	11:30	21000019	和歌山市西浜3丁目地内外	232 日	83,646,349 円					86.36 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月29日	上・工業用水道管理課	秋葉山配水池緊急遮断弁設置工事	50,230,000 円	0 円	(株) 城栄テック (株) 富士商會	2	(株) 富士商會	令和3年8月6日 から 令和4年3月31日 まで	50,000,000 円
	機械器具設置工事業 /水道施設工事業	13:30	21000020	和歌山市和歌浦東1丁目393番6	238 日	44,968,320 円					99.54 %
6	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月5日	管路整備課	市小路配水管布設替工事	69,940,000 円	0 円	(株) 青木工業所 浅井建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (有) ユートピア建設 良誠工業 (株)	9	(株) スミエイ	令和3年8月17日 から 令和4年3月31日 まで	63,645,092 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	9:30	21000024	和歌山市市小路地内	227 日	63,638,848 円					91.00 %

令和3年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
7	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月5日	下水道建設課	中央処理区支線工事その8	55,912,000 円	0 円	浅井建設(株) (株) ヴァイオス (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 (株) 三愛基礎工業 (有) 塩崎 組 (株) 城南建設 (株) スミエイ 拓伸建設(株) 力土建 (有) 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 畑中産業 隼総建 (株) 丸栄山下組 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設 良誠工業(株)	22	力土建(有)	令和3年8月12日 から 令和4年1月28日 まで	50,550,000 円
	土木工事業	10:30	21000023	和歌山市中島地内	170 日	50,518,377 円					90.41 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月5日	管路整備課	鳴神配水管改良工事その2	46,960,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 西岡設備工業(株) (株) 藤島建設 藤本開発(株) (株) 藤本水道 (有) ユートピア 建設 湯川水道工業所 良誠工業(株)	20	中村設備工業 (株)	令和3年8月11日 から 令和4年3月31日 まで	41,841,009 円
	配水管工事 (企業局)	11:30	21000027	和歌山市鳴神地内	233 日	41,799,239 円					89.10 %
9	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月5日	管路整備課	島～楠本配水管布設工事	46,130,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 西岡設備工 業(株) (株) 藤島建設 藤本開発(株) (株) 藤本水道 森田 鉄建(株) (有) ユートピア建設 良誠工業(株)	21	良誠工業(株)	令和3年8月12日 から 令和4年2月28日 まで	41,305,500 円
	配水管工事 (企業局)	13:30	21000028	和歌山市島地内から楠本地内まで	201 日	41,190,420 円					89.54 %
10	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月5日	管路整備課	神波配水管布設工事	37,930,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 西岡設備工 業(株) (株) 藤島建設 藤本開発(株) (株) 藤本水道 森田 鉄建(株) (有) ユートピア建設 良誠工業(株)	21	良誠工業(株)	令和3年8月12日 から 令和4年2月28日 まで	34,306,783 円
	配水管工事 (企業局)	14:30	21000029	和歌山市神波地内	201 日	34,273,053 円					90.45 %
11	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月19日	下水道建設課	有功第1雨水幹線工事その10	220,202,000 円	198,210,000 円	福興建設(株) 三笠建設(株) 良誠工業(株)	3	良誠工業(株)	令和3年8月25日 から 令和4年3月31日 まで	216,900,000 円
	土木工事業	9:30	21000022	和歌山市園部地内	219 日	190,172,845 円					98.50 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000016号
工 事 名	屋形町1丁目～六番丁配水管改良工事
工 事 概 要	布設替部 φ150mm DIP GX形 L=599.4m 布設替部 φ100mm DIP GX形 L=824.3m 新設部 φ100mm DIP GX形 L=48.5m 消火栓設置工 4箇所 給水管切替工 153箇所 既設管撤去工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000018号
工 事 名	吉礼配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 800\text{mm}$ SP管推進工 L = 15.9m $\phi 600\text{mm}$ DIP PN形 L = 14.9m $\phi 600\text{mm}$ DIP NS形 L = 343.4m

企業局

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000017号
工 事 名	北新3丁目～北新元金屋丁配水管改良工事
工 事 概 要	<p>【布設替】 φ250mm DIP GX形 L=226.3m φ200mm DIP GX形 L=19.3m φ150mm DIP GX形 L=108.7m φ100mm DIP GX形 L=52.9m 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 15箇所 連絡配管工 1式 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p> <p>【新設】 φ100mm DIP GX形 L=162.8m</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000019号
工 事 名	西浜3丁目～松ヶ丘3丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ300mm DIP GX形 L=280.5m φ200mm DIP GX形 L=294.7m φ100mm DIP GX形 L= 28.5m 消火栓設置工 5箇所 給水栓切替工 22箇所 ストッパー設置工 1式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000020号
工 事 名	秋葉山配水池緊急遮断弁設置工事
工 事 概 要	緊急遮断弁設置工 1式 緊急時給水施設工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000024号
工 事 名	市小路配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ150mm DIP GX形 L=83.2m φ100mm DIP GX形 L=105.9m 消火栓設置工 単口 2箇所 給水管切替工 35箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000023号
工 事 名	中央処理区支線工事その8
工 事 概 要	<p> ϕ500mmVU管布設工 L=64.0m ϕ600mmVU管布設工 L=29.2m ϕ700mmFRPM管布設工 L=83.0m ϕ600mmVU管鋼製さや管推進工(ϕ800) L= 3.1m マンホール工(2号-6、1号-3) 9か所 取付管およびます工(汚水ます) 10か所 付帯工 1式 </p> <p> 整備面積(合流) A=2.70ha </p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000027号
工 事 名	鳴神配水管改良工事その2
工 事 概 要	<p>【布設替】 φ300mm DIP GX形 L=128.5m φ150mm DIP GX形 L= 9.3m φ75mm DIP GX形 L= 46.8m 給水管切替工 13箇所 消火栓設置工 1箇所 既設管撤去工 1式</p> <p>【新設】 φ300mm DIP GX形 L= 41.8m</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000028号
工 事 名	島～楠本配水管布設工事
工 事 概 要	<p>φ300 mm DIP GX形 L=118.9 m φ200 mm DIP GX形 L=264.3 m φ150 mm DIP GX形 L= 22.6 m φ100 mm DIP GX形 L= 29.3 m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 29箇所 既設管撤去工 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000029号
工 事 名	神波配水管布設工事
工 事 概 要	<p>φ200 mm DIP GX形 L=360.2 m φ150 mm DIP GX形 L= 12.8 m φ100 mm DIP GX形 L= 19.3 m 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 22箇所 既設管撤去工 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000022号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その10
工 事 概 要	オープンシールド工 U型2600*1800 L=130.8m 付帯工 1式 雨水整備面積 A=1.36ha