

令和3年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月19日	下水道施設課	和歌川終末処理場和歌浦系污水ポンプ設備改築工事	170,176,000 円	146,370,000 円	新菱工業(株) (株) 鶴見製作所 (株) 西島製作所	3	新菱工業(株)	令和3年9月2日 から 令和5年2月23日 まで	140,000,000 円
	機械器具設置工事業	10:30	21000025	和歌山市塩屋5丁目126番1	540 日	139,466,984 円					82.27 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月26日	下水道施設課	太田汚水中継ポンプ場直流電源設備改築工事	16,000,000 円	0 円	大木電機工業(株) (有) 白川電気工事 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 (株) 富士商會 和歌山パナシステム(株)	6	(株) 土井電設工業	令和3年9月2日 から 令和4年3月31日 まで	14,048,000 円
	電気工事業	10:30	21000034	和歌山市太田367番	211 日	13,967,328 円					87.80 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和3年8月26日	管路整備課	三葛配水管布設替工事	94,780,000 円	84,930,000 円	(株) 青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株) 三愛基礎工業 大晶建設(株) (株) 寺本工務店 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設	10	(株) 三愛基礎工業	令和3年9月4日 から 令和4年3月31日 まで	81,058,268 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	9:30	21000030	和歌山市三葛地内	209 日	80,937,008 円					85.52 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月2日	下水道建設課	中央処理区支線工事その2	137,820,000 円	123,320,000 円	浅井建設(株) (株) 東組 (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設(株) (有) 楠見建材 (株) 小池組 (株) 合同興業 (株) 三愛基礎工業 (有) 塩崎組 (株) 城南建設 (株) 関組 大晶建設(株) (株) 竹下組 司建設工業(株) (株) 寺本工務店 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 丸栄山下組 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設	22	(有) ユートピア建設	令和3年9月18日 から 令和4年3月31日 まで	118,795,016 円
	土木工事業	9:30	21000032	和歌山市鳴神地内外1か所	195 日	118,783,282 円					86.20 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月2日	管路整備課	今福5丁目～西小二里3丁目配水管布設替工事	97,200,000 円	87,030,000 円	(株) 青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) ユートピア建設	6	(株) 中山建設	令和3年9月17日 から 令和4年3月31日 まで	84,148,872 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	10:30	21000031	和歌山市今福5丁目地内から西小二里3丁目地内まで	196 日	83,974,908 円					86.57 %
6	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月2日	管路整備課	鳴神配水管改良工事その1	90,240,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (株) 寺本工務店 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) ユートピア建設	5	(株) 青木工業所	令和3年9月9日 から 令和4年3月31日 まで	81,759,545 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	11:30	21000033	和歌山市鳴神地内外	204 日	81,323,063 円					90.60 %

令和3年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
7	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月2日	管路整備課	満屋配水管布設工事	28,640,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 (株)江川組 鍛冶寅商店 角谷産業(株) (株)北内組 根田建設(株) (株)崇翔 (有)東和水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道	16	鍛冶寅商店	令和3年9月9日 から 令和4年3月31日 まで	25,532,500 円
	配水管工事 (企業局)	13:30	21000036	和歌山市満屋地内	204 日	25,489,644 円					89.15 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月9日	下水道建設課	北部処理区支線工事その9	178,342,000 円	159,820,000 円	浅井建設(株) (株)紀の川建設 (有)楠見建材 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (有)塩崎組 (株)城南建設 大晶建設(株) 築港建材(株) 司建設工業(株) (株)寺本工務店 (株)東部建 設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)丸栄山下組 (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設	17	浅井建設(株)	令和3年9月18日 から 令和4年3月31日 まで	153,844,128 円
	土木工事業	9:30	21000035	和歌山市島橋北ノ丁地内外1か所	195 日	153,585,592 円					86.26 %
9	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月9日	下水道建設課	杭ノ瀬川第2排水区支線工事	49,963,000 円	0 円	(有)栄起創建 (株)北内組 (株)幸輝開発 根田建設(株) 庄司建設工業 (有)塩崎組 (株)崇翔 (株)東部建設 隼総建 藤本開発(株) (株)松原造園土木 (株)森上土木 (株)矢田建 設 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (株)吉本園芸 (有)和歌山ライン	17	(株)松原造園土 木	令和3年9月16日 から 令和4年3月14日 まで	45,274,084 円
	土木工事業	10:30	21000037	和歌山市新中島地内	180 日	45,189,753 円					90.62 %
10	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月16日	管路整備課	雄松町6丁目～島崎町7丁目工業 用配水管布設替工事	65,650,000 円	0 円	角谷産業(株) (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建 設 (株)藤本水道	5	(株)藤本水道	令和3年9月25日 から 令和4年3月31日 まで	59,094,822 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	9:30	21000041	和歌山市雄松町6丁目地内から島 崎町7丁目地内まで	188 日	58,948,272 円					90.01 %
11	事後審査型 一般競争入札	令和3年9月16日	管路整備課	松ヶ丘2丁目～新高町配水管布設 替工事	64,260,000 円	0 円	角谷産業(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)柳原重 機工業	4	(株)柳原重機工 業	令和3年9月25日 から 令和4年3月31日 まで	57,714,111 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	10:30	21000039	和歌山市松ヶ丘2丁目地内外	188 日	57,702,645 円					89.81 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000025号
工 事 名	和歌川終末処理場和歌浦系污水ポンプ設備改築工事
工 事 概 要	機械設備工事 汚水ポンプ設備（口径600mm） 2台 撤去工 一式 その他附帯設備 一式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000034号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>太田汚水中継ポンプ場直流電源設備改築工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>電気設備工 特殊電源設備工 一式 撤去工事 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000030号
工 事 名	三葛配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=488.6m φ100mm DIP GX形 L=25.2m φ75mm DIP GX形 L=7.4m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 52箇所 既設管撤去工 1式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000032号
工 事 名	中央処理区支線工事その2
工 事 概 要	<p>1 工区</p> <p>φ350mmHP管 小口径泥土圧推進工 L=192m</p> <p>φ200mmPRP管 開削工 L=220m</p> <p>マンホール工 (2号-4、1号-2) 6か所</p> <p>取付管及びます工 5か所</p> <p>φ500mmVU管 開削工 L=154m</p> <p>マンホール工 (2号-1、1号-2) 3か所</p> <p>整備面積 (分流・汚水) A=1.1ha</p> <p>2 工区</p> <p>φ150mmVU管 取付管推進工 (φ250mm) L=9.5m</p> <p>ます工 1か所</p> <p>付帯工 1式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000031 号
工 事 名	今福5丁目～西小二里3丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=329.7m</p> <p>φ150mm DIP GX形 L=25.2m</p> <p>φ100mm DIP GX形 L=133.4m</p> <p>消火栓設置工 2箇所</p> <p>給水管切替工 42箇所</p> <p>既設管撤去閉栓工 1式</p> <p>仮設配水管工 1式</p>

企業局

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000033号
工 事 名	鳴神配水管改良工事その1
工 事 概 要	<p>【新設】</p> <p>φ400mm DIP GX形 L=143.4m φ200mm DIP GX形 L=104.3m φ150mm DIP GX形 L=196.8m 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 3箇所 既設管撤去工 1式</p> <p>【布設替】</p> <p>φ200mm DIP GX形 L=37.6m φ100mm DIP GX形 L=64.6m 既設管撤去工 1式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000036号
工 事 名	満屋配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 100\text{mm}$ DIP GX形 L=528.6m

企業局

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000035号
工 事 名	北部処理区支線工事その9
工 事 概 要	<p> φ200VP管推進工(低耐荷力圧入二工程方式) L=94.8m φ200PRP管布設工 L=628.3m マンホール工 (1号-19、2号-4、楯円-1、小型レジン-4) 28か所 取付管およびます工 81か所 整備面積(汚水) A=1.76ha φ1000FRP管布設工 L=36.5m φ900FRP管布設工 L=99.2m φ300PRP管布設工 L=25.1m マンホール工 (4号-1、3号-2、2号-2) 5か所 整備面積(雨水) A=0.25ha 付帯工 1式 水道移設工 1式 φ200VP管推進工(低耐荷力圧入二工程方式) L=12.0m マンホール工 (塩ビ-1) 1か所 </p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000037号
工 事 名	杭ノ瀬川第2排水区支線工事
工 事 概 要	<p>φ400mmVU管布設工 L=139.4m φ450mmVU管布設工 L= 26.3m φ600mmVU管布設工 L= 55.9m マンホール工(2号-3、1号-6、0号-1) 10か所 取付管およびます工(雨水ます) 12か所 付帯工 1式</p> <p>整備面積(雨水) A=1.23ha</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000041号
工 事 名	雄松町6丁目～島崎町7丁目工業用配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ300mm DIP GX形 L=383.8m φ200mm DIP GX形 L=12.0m φ100mm DIP GX形 L=50.2m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 10箇所 既設管撤去・充填工 1式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000039 号
工 事 名	松ヶ丘2丁目～新高町配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ300mm DIP GX形 L=300.3m φ150mm DIP GX形 L= 5.2m φ100mm DIP GX形 L= 12.7m 消火栓設置工 2箇所 給水栓切替工 9箇所 ストッパー設置工 1式</p>