

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和3年6月1日	公共建築課	(仮称) 城前広場店舗設置工事	25,346,000 円	円	アズマハウス (株) (株) ReR	2	別添	(株) ReR	令和3年6月5日 から 令和3年10月12日 まで	22,800,305 円
	建築工事業	9:30	21000001	和歌山市七番丁2 4 番 1	130 日	22,800,305 円						89.96 %
2	事後審査型一般競争入札	令和3年6月4日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その6	123,272,000 円	110,510,000 円	(有) 一陽建設 (株) ヴァイオス (株) オオジ建設 (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 北内組 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見建材 (株) ケイズ 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 三友工業 (株) (株) 城南建設 (株) 創和建設 大晶建設 (株) 力土建 (有) (株) 土谷組 (株) 寺本工務店 (株) 東部建設 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (株) 畑中産業 隼総建 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 保田組 (株) 柳原重機工業 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉建 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	40	別添	(株) 創和建設	令和3年6月12日 から 令和4年3月8日 まで	106,180,000 円
	土木工事業	9:30	21000002	和歌山市栗栖地内	270 日	106,116,102 円						86.13 %
3	事後審査型一般競争入札	令和3年6月4日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その6	24,537,000 円	円	(株) ヴァイオス (有) 永見建設工業 岡野エンジニアリング (株) (有) 川崎組 (株) 共立建設 (有) 紀州熔工 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 泰興建設 (株) 拓伸建設 (株) (株) 中野建設 (株) 中原建設 (株) 仲村工業 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 福興建設 (株) (株) 丸栄山下組 森田鉄建 (株) 山博組 (株) 吉建 良建 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	24	別添	中村設備工業 (株)	令和3年6月10日 から 令和3年11月6日 まで	21,614,528 円
	土木工事業	10:00	21000009	和歌山市磯の浦地内	150 日	21,588,632 円						88.09 %
4	事後審査型一般競争入札	令和3年6月8日	(教) 教育施設課	名草小学校外1校給食調理室空調設置工事	11,270,000 円	円	(株) 青木工業所 (有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング 初島電設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	6	別添	初島電設 (株)	令和3年6月11日 から 令和3年11月7日 まで	10,180,000 円
	管工事業	9:30	21000011	和歌山市紀三井寺字奥垣内2 4 0 番外1 か所	150 日	10,140,400 円						90.33 %
5	事後審査型一般競争入札	令和3年6月8日	(教) 教育施設課	大新小学校外1校給食調理室空調設置工事	8,890,000 円	円	(株) 青木工業所 (有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング 初島電設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	6	別添	(有) 白川電気工事	令和3年6月11日 から 令和3年11月7日 まで	8,072,000 円
	管工事業	10:00	21000010	和歌山市新大工町2 3 番外1 か所	150 日	8,072,000 円						90.80 %
6	事後審査型一般競争入札	令和3年6月11日	公園緑地課	(仮称) 河西榎原公園整備工事	32,858,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) ReR (株) 和歌山ナセリー	11	別添	(株) 松風園	令和3年6月17日 から 令和4年1月2日 まで	29,356,700 円
	造園工事業	9:30	21000006	和歌山市榎原2 6 番 2	200 日	29,333,500 円						89.34 %
7	事後審査型一般競争入札	令和3年6月25日	公共建築課	安原小学校トイレ改修工事	37,860,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) ヴァイオス (株) オオジ建設 (株) 中澤工業 (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) 松原建設工業 (株) ReR	10	別添	(株) 平成建機	令和3年7月2日 から 令和3年10月29日 まで	34,700,000 円
	建築工事業/管工事業	10:30	21000024	和歌山市江南字森野2 3 9 番 1	120 日	34,625,061 円						91.65 %

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和3年6月25日	(教) 教育施設課	木本小学校トイレ改修工事	37,490,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) ヴァイオス 中村設備工業(株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) R e R (株) ワグ建設	8	別添	中村設備工業(株)	令和3年7月1日 から	34,367,564 円
	建築工事業/管工事業	11:00	21000018	和歌山市榎原西榎原田253番	120 日	34,367,564 円					令和3年10月28日 まで	91.67 %
9	事後審査型一般競争入札	令和3年6月25日	(教) 教育施設課	四箇郷小学校トイレ改修工事	37,340,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) ヴァイオス (有) ハザマエンジニアリング (株) 平成建機 (株) R e R	5	別添	(有) ハザマエンジニアリング	令和3年7月1日 から	36,888,000 円
	建築工事業/管工事業	11:30	21000019	和歌山市有本字江田181番3	150 日	34,200,000 円					令和3年11月27日 まで	98.79 %
10	事後審査型一般競争入札	令和3年6月25日	公共建築課	山東小学校トイレ改修工事	37,010,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) ヴァイオス (株) オオジ建設(株) 中澤工業 (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設(株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) R e R	9	別添	(株) 藤本水道	令和3年7月1日 から	33,620,440 円
	建築工事業/管工事業	13:30	21000025	和歌山市吉礼字琴ノ谷325番	120 日	33,516,900 円					令和3年10月28日 まで	90.84 %
11	事後審査型一般競争入札	令和3年6月25日	公共建築課	西脇小学校トイレ改修工事	35,670,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) ヴァイオス (有) ハザマエンジニアリング (株) 平成建機 (株) 松原建設工業 (株) R e R (株) ワグ建設	7	別添	(株) R e R	令和3年7月2日 から	32,456,310 円
	建築工事業/管工事業	14:00	21000020	和歌山市西庄字フムラゲ1011番	120 日	32,100,000 円					令和3年10月29日 まで	90.99 %
12	事後審査型一般競争入札	令和3年6月29日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 三田地区坂田	7,691,000 円	円	(有) アクアテック 安全工業(株) (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 (株) エコス (株) 桜花園 海晴工業(株) (株) 桂組 (株) 協和開発 (有) 光華園 (株) 幸輝開発坂田建設(有) 庄司建設工業 (株) 創和建設 (株) 崇翔力土建(有) 智代美建設(株) (株) 東部建設 (有) 西岡水道店 藤本開発(株) (株) 宮崎建設 (株) 矢田建設(有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸(有) 和歌山ライン	26	別添	(有) ユートピア建設	令和3年7月2日 から	6,820,880 円
	土木工事業	9:30	21000037	和歌山市坂田地内	200 日	6,820,206 円					令和4年1月17日 まで	88.69 %
13	事後審査型一般競争入札	令和3年6月29日	住宅第2課	鳴神第3団地外20団地住宅用火災警報器取替工事	6,510,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	消防施設工事業	10:00	21000015	和歌山市鳴神640番1外	180 日	5,780,000 円					まで	%

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000001号
工 事 名	(仮称) 城前広場店舗設置工事
工 事 概 要	<p>■城前広場店舗新築設計業務及び工事 店舗新設 5㎡×3棟 合計15㎡程度 鉄骨造(外壁木目調仕上)等 準耐火建築物 平屋 建て</p> <p>建築設計業務及び工事 一式 電気設備設計業務及び工事 一式 機械設備設計業務及び工事 一式 計画通知等申請及び各種届出業務 一式 地質調査業務 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000002号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その6
工 事 概 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 L=90m カルバート工 L=34m 排水構造物工 L=553m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=4570m <sup>2</sup> 縁石工 L=297m 防護柵工 L=64m 取付道路工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000006号
工 事 名	(仮称)河西榎原公園整備工事
工 事 概 要	基盤整備 1式 施設整備 1式 植栽 1式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000009号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>坂田磯の浦線道路新設改良工事その6</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式  排水構造物工・・・・・・・・・・L=10m  橋面防水工・・・・・・・・・・A=159㎡  アスファルト舗装工・・・・・・・・A=174㎡  縁石工・・・・・・・・・・・・・・L=17m  踏掛版工・・・・・・・・・・・・・・N=2か所  橋梁附属物工・・・・・・・・・・・・一式  付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000010号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>大新小学校外1校給食調理室空調設置工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事 一式                  電気設備改修工事 一式                  大新小学校 給食棟                  四箇郷小学校 給食棟</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 2 1 0 0 0 0 1 1 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>名草小学校外1校給食調理室空調設置工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事 一式          電気設備改修工事 一式            名草小学校 給食棟          今福小学校 給食棟</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000015号
工 事 名	鳴神第3団地外20団地住宅用火災警報器 取替工事
工 事 概 要	住宅用火災警報器取替工事 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000018 号
工 事 名	木本小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積・・・85㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000019号
工 事 名	四箇郷小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ改修工事 改修トイレ床面積 84㎡ (4フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000020号
工 事 名	西脇小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000024号
工 事 名	安原小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.00㎡ (3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000025号
工 事 名	山東小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000037号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 三田地区坂田
工 事 概 要	自由勾配側溝工 . . . . 73.00m 舗装工 . . . . 1式