

令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和3年9月7日	道路管理課	松江112号線舗装修繕工事	7,952,000 円	円	永昇建設(株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) 希真産業(株) 幸輝開発(株) 里村建設(有) 柴山建設(株) 関組(株) 杖村舗装建設(株) 中野建設 中村設備工業(株) 畑中産業 松浦舗道建設(株) 森上土木(有) 山口工業 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	19	別添	(株) 幸輝開発	令和3年9月10日 から	7,062,100 円
	舗装工事業	9:30	21000058	和歌山市松江中2丁目地内から松江北2丁目地内まで	90 日	7,062,100 円					令和3年12月8日 まで	88.81 %
2	事後審査型一般競争入札	令和3年9月7日	道路管理課	貴志61号線舗装修繕工事	5,738,000 円	円	永昇建設(株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) 希真産業(株) 幸輝開発(株) 里村建設(有) 柴山建設(株) 関組(株) 杖村舗装建設(株) 中野建設 中村設備工業(株) 畑中産業 松浦舗道建設(株) 森上土木(有) 山口工業 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	19	別添	亀井建設工業(株)	令和3年9月10日 から	5,025,000 円
	舗装工事業	10:00	21000059	和歌山市延時地内	90 日	5,019,500 円					令和3年12月8日 まで	87.57 %
3	事後審査型一般競争入札	令和3年9月10日	耕地課	小規模土地改良事業 彦次池改修工事	4,430,000 円	円	安全工業(株) (有) 栄起創建 海晴工業(株) 大徹建設 力士建(有) 智代美建設(株) (株) 富銘組 (有) 西岡水道店 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (有) 和歌山ライン	12	別添	(有) 栄起創建	令和3年9月15日 から	3,917,900 円
	土木工事業	9:30	21000074	和歌山市森小手穂地内	120 日	3,917,514 円					令和4年1月12日 まで	88.44 %
4	事後審査型一般競争入札	令和3年9月14日	道路管理課	高川橋外3橋補修工事	13,662,000 円	円	(株) 貴志安商店 (株) 北内組 松田工業(株) (株) 森上土木 良建 (有) RISSOH	6	別添	(株) 北内組	令和3年9月18日 から	11,966,130 円
	土木工事業	9:30	21000079	和歌山市田屋地内外3か所	120 日	11,918,730 円					令和4年1月15日 まで	87.59 %
5	事後審査型一般競争入札	令和3年9月14日	道路管理課	中橋補修工事	8,339,000 円	円	(株) 大西工業 カメイ建設(株) 集総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業	5	別添	集総建	令和3年9月17日 から	7,215,182 円
	土木工事業	10:00	21000062	和歌山市和歌浦中1丁目地内から和歌浦中2丁目地内まで	110 日	7,196,514 円					令和4年1月4日 まで	86.52 %
6	事後審査型一般競争入札	令和3年9月14日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その10	7,232,000 円	円	(株) 大西工業 カメイ建設(株) (有) 塩崎組 集総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業	6	別添	(株) 大西工業	令和3年9月17日 から	6,300,238 円
	土木工事業	10:30	21000063	和歌山市紀三井寺地内外	110 日	6,294,018 円					令和4年1月4日 まで	87.12 %
7	事後審査型一般競争入札	令和3年9月14日	公共建築課	さんさんセンター紀の川障害者用駐車場屋根設置工事	5,600,000 円	円	大浦建設(株) (株) 共立建設 (株) 小池組	3	別添	大浦建設(株)	令和3年9月17日 から	5,130,000 円
	建築工事業	11:00	21000085	和歌山市直川326番7	120 日	5,130,000 円					令和4年1月14日 まで	91.61 %
8	事後審査型一般競争入札	令和3年9月14日	(教) 教育施設課	木本小学校屋上防水改修工事	15,730,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有) 一陽建設 オーロン物産(株) 大芝建材(株) カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 慈幸塗装店 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工業 和歌山ベストーン(株) 和防工業(株)	14	別添	大芝建材(株)	令和3年9月22日 から	14,254,128 円
	防水工事業	11:30	21000081	和歌山市榎原宇西榎原田253番	120 日	14,239,908 円					令和4年1月19日 まで	90.62 %

令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和3年9月14日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その7	12,885,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 角谷産業 (株) (株) 松風園 太陽建設 (株) (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	11	別添	(株) 松風園	令和3年9月18日 から	11,393,760 円
	造園工事業	13:30	21000087	和歌山市出島地内から栗栖地内まで	90 日	11,393,760 円					令和3年12月16日 まで	88.43 %
10	事後審査型一般競争入札	令和3年9月17日	河川港湾課	下水路整備工事 楠見地区市小路その2	43,018,000 円	円	(株) 上中建設 岡野エンジニアリング (株) (有) 川崎組 (有) 紀州熔工 拓伸建設 (株) (有) 東和下水道工業所 (株) 中原建設 (株) 仲村工業 中村設備工業 (株) (株) 丸菜山下組 森田鉄建 (株) 山博組 良建 良誠工業 (株)	14	別添	山博組	令和3年9月23日 から	38,799,791 円
	土木工事業	9:30	21000086	和歌山市市小路地内	180 日	38,799,791 円					令和4年3月21日 まで	90.19 %
11	事後審査型一般競争入札	令和3年9月17日	公共建築課	つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び大会運営施設増設工事	41,180,000 円	円	大浦建設 (株) (株) 小池組 多喜建設 (株)	3	別添	(株) 小池組	令和3年9月28日 から	37,794,627 円
	建築工事業	10:00	21000084	和歌山市つつじが丘4丁目2番	160 日	37,601,551 円					令和4年3月6日 まで	91.78 %
12	事後審査型一般競争入札	令和3年9月21日	公共建築課	有吉佐和子邸復元機械設備工事	12,900,000 円	円	和歌山配管工事 (株)	1	別添	和歌山配管工事 (株)	令和3年9月25日 から	12,740,000 円
	管工事業	10:30	21000035	和歌山市伝法橋南ノ丁9番	180 日	11,769,898 円					令和4年3月23日 まで	98.76 %
13	事後審査型一般競争入札	令和3年9月21日	(教) 教育施設課	市立和歌山高等学校文書処理実習室冷暖房設備改修工事	5,070,000 円	円	鍛冶寅商店 (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 中村設備工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	5	別添	(有) タクミ電設	令和3年9月25日 から	4,552,000 円
	管工事業	11:00	21000095	和歌山市六十谷字下代4番1	150 日	4,523,530 円					令和4年2月21日 まで	89.78 %
14	事後審査型一般競争入札	令和3年9月21日	(教) 教育施設課	中之島小学校屋上防水改修工事	19,930,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 三協樹脂建材 (株) (株) 新光商事 (有) 慈幸塗装店 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工業 若杉塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	13	別添	(有) 前芝塗装工業	令和3年9月25日 から	18,093,320 円
	防水工事業	11:30	21000104	和歌山市中之島字東河原1491番	120 日	18,057,220 円					令和4年1月22日 まで	90.78 %
15	事後審査型一般競争入札	令和3年9月21日	公園緑地課	園部公園バーグラ更新整備工事	8,699,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 角谷産業 (株) 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	11	別添	吉田造園土木	令和3年9月25日 から	7,699,296 円
	造園工事業	13:30	21000082	和歌山市園部212番1	100 日	7,690,947 円					令和4年1月2日 まで	88.51 %
16	事後審査型一般競争入札	令和3年9月21日	公園緑地課	宮北公園遊具撤去更新工事	5,692,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 角谷産業 (株) 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	11	別添	(株) 東陽園建設	令和3年9月25日 から	4,977,225 円
	造園工事業	14:00	21000078	和歌山市黒田359番1	125 日	4,968,810 円					令和4年1月27日 まで	87.44 %

令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和3年9月24日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その8	395,249,000 円	359,470,000 円	(株) 淺川組 (株) 東組 (株) 小池組 弘安建設 (株) 三友工業 (株) (株) 城南建設 大晶建設 (株) 第五工業 (株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 西村工業 (株) 福興建設 (株) 丸山組 (株)	13	別添	中村設備工業 (株)	から	347,713,140 円
	土木工事業	9:30	21000076	和歌山市磯の浦地内	650 日	347,542,240 円						まで
18	事後審査型一般競争入札	令和3年9月24日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その7	104,726,000 円	93,630,000 円	(株) 紀の川建設 (株) 三愛基礎工業 大晶建設 (株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 福興建設 (株) (株) 藤本水道 丸山組 (株) (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株)	11	別添	(株) 吉本建設	令和3年10月7日 から	89,949,996 円
	土木工事業	10:00	21000077	和歌山市磯の浦地内	260 日	89,762,823 円						令和4年6月23日 まで
19	事後審査型一般競争入札	令和3年9月28日	道路建設課	西和佐9号線道路改良工事その1	21,285,000 円	円	(有) 一陽建設 カネヨシ建設 (株) 環境クリーンサービス (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (有) 弘成開発 (株) コウノ (有) 柴山建設 泰興建設 (株) (株) 大平建設 (株) タムラ技建 (株) 中野建設 松田工業 (株) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (株) 山翔建設 良建 (有) R I S S O H	19	別添	(株) 大平建設	令和3年10月1日 から	19,041,000 円
	土木工事業	9:30	21000093	和歌山市栗栖地内	125 日	19,034,218 円						令和4年2月2日 まで
20	事後審査型一般競争入札	令和3年9月28日	道路管理課	新在家橋外2橋補修工事	19,422,000 円	円	(株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) タムラ技建 松田工業 (株) (株) 山翔建設 (有) R I S S O H	6	別添	(株) 山翔建設	令和3年10月1日 から	16,989,885 円
	土木工事業	10:00	21000080	和歌山市新在家地内から黒田地内外	120 日	16,831,683 円						令和4年1月28日 まで

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000035号
工 事 名	有吉佐和子邸復元機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 一式 昇降機設備工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000058号
工 事 名	松江112号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装修繕工 舗装工 一式 区画線工 一式 安全費 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000059号
工 事 名	貴志61号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装修繕工 舗装工 一式 区画線工 一式 安全費 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000062号
工 事 名	中橋補修工事
工 事 概 要	橋梁補修工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000063号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その10
工 事 概 要	橋梁補修工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000074号
工 事 名	小規模土地改良事業 彦次池改修工事
工 事 概 要	堤体改修工 1式 作業土工 1式 重力式擁壁工 L=29.8m

年 度	令和3年度																
工 事 番 号	第21000076号																
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その8																
工 事 概 要	<table border="0"> <tr> <td>土工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>・吹付砕工 A=4,174m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・吹付工 (モルタル 2,162m²、植生基材 170m²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・グラウンドアンカー工 N=166本</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・鉄筋挿入工 N=252本</td> <td></td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>一式</td> </tr> </table>	土工	一式	法面工	一式	・吹付砕工 A=4,174m ²		・吹付工 (モルタル 2,162m ² 、植生基材 170m ²)		・グラウンドアンカー工 N=166本		・鉄筋挿入工 N=252本		付帯工	一式	仮設工	一式
土工	一式																
法面工	一式																
・吹付砕工 A=4,174m ²																	
・吹付工 (モルタル 2,162m ² 、植生基材 170m ²)																	
・グラウンドアンカー工 N=166本																	
・鉄筋挿入工 N=252本																	
付帯工	一式																
仮設工	一式																

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000077号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その7
工 事 概 要	<p>土工・・・・・・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・・・・・A = 270 m² 擁壁工・・・・・・・・・・・・・一式 場所打ち擁壁工・・・・・・・・L = 8 m 帯鋼補強土壁工・・・・・・・A = 501 m² (施工延長 L = 154 m) カルバート工・・・・・・・・・・・・L = 22 m 排水構造物工・・・・・・・・・・L = 210 m 付帯工・・・・・・・・・・・・・一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000078号
工 事 名	宮北公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	遊戯施設整備工 1式 公園施設等撤去工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000079号
工 事 名	高川橋外3橋補修工事
工 事 概 要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式

年 度	令和 3 年度
工 事 番 号	第21000080号
工 事 名	新在家橋外 2 橋補修工事
工 事 概 要	橋梁補修工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000081 号
工 事 名	木本小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ■屋上防水改修工事・・・一式 <ul style="list-style-type: none"> ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定方法 (S-M2工法) (SI-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法) ■内部改修工事・・・一式 <ul style="list-style-type: none"> ・建築工事 ・電気設備工事

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000082号
工 事 名	園部公園パーゴラ更新整備工事
工 事 概 要	公園施設等撤去工 一式 施設整備工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000084号
工 事 名	つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び大会運営施設増設工事
工 事 概 要	<p>■つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び大会運営施設増設工事</p> <p>事務所棟 延床面積20.64㎡ 鉄骨造 平屋建て</p> <p>屋外スタンド上屋 延床面積251.32㎡ 鉄骨膜構造 平屋建て</p> <p>建築工事…一式 電気設備工事…一式 機械設備工事…一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000085 号
工 事 名	さんさんセンター紀の川障害者用駐車場屋根設置工事
工 事 概 要	障害者用駐車場整備および上屋設置工事・・・一式 構造：アルミ合金造 延べ面積：45.73㎡

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000086号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区市小路その2
工 事 概 要	矢板護岸工 95m 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000087号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その7
工 事 概 要	植栽維持工 一式 (高木移植N=6本、高木撤去N=30本、中低木撤去 一式) 仮設工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000093号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その1
工 事 概 要	<p>道路土工 一式</p> <p>地盤改良工 一式</p> <p>擁壁工 L=66m H=0.90m</p> <p>排水構造物工 (自由勾配側溝)L=160m</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>舗装工 A=519m²</p> <p>付帯工 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 9 5 号
工 事 名	市立和歌山高等学校文書処理実習室冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000104号
工 事 名	中之島小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法）・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）