

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和3年10月1日	公共建築課	衛生研究所高度安全実験室整備工事	47,820,000 円	円	近畿電設工業(株) (株)富士商會	2	別添	(株)富士商會	令和3年10月6日 から	46,800,000 円
	機械器具設置工事業	9:30	21000105	和歌山市松江東3丁目2番67号	150 日	43,925,102 円					令和4年3月4日 まで	97.87 %
2	事後審査型一般競争入札	令和3年10月1日	道路建設課	宮前177号線ほか道路改良工事その2	40,326,000 円	円	(有)石橋工務店 (有)栄起創建 庄司建設工業(株)崇翔力土建(有)藤本開発(株) (株)松原造園土木 (株)山翔建設	8	別添	(株)松原造園土木	令和3年10月6日 から	35,744,016 円
	土木工事業	10:00	21000088	和歌山市杭ノ瀬地内	200 日	35,630,000 円					令和4年4月23日 まで	88.64 %
3	事後審査型一般競争入札	令和3年10月5日	河川港湾課	川尻川河川改良工事	20,462,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30	21000089	和歌山市磯の浦地内から本脇地内まで	170 日	17,980,000 円					まで	%
4	事後審査型一般競争入札	令和3年10月5日	(教)教育施設課	福島小学校外1校給食調理室空調設置工事	12,140,000 円	円	鍛冶寅商店 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング 和歌山配管工事(株)	4	別添	和歌山配管工事(株)	令和3年10月8日 から	11,062,000 円
	管工事業	10:00	21000101	和歌山市福島字寺免120番1外1か所	150 日	11,003,256 円					令和4年3月6日 まで	91.12 %
5	事後審査型一般競争入札	令和3年10月5日	(教)教育施設課	宮小学校外1校給食調理室空調設置工事	11,060,000 円	円	鍛冶寅商店 (有)タクミ電設 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング 和歌山配管工事(株)	5	別添	和歌山配管工事(株)	令和3年10月8日 から	10,048,000 円
	管工事業	10:30	21000100	和歌山市秋月字瀬見田500番1外1か所	150 日	10,019,790 円					令和4年3月6日 まで	90.85 %
6	事後審査型一般競争入札	令和3年10月5日	(教)教育施設課	宮北小学校外1校給食調理室空調設置工事	10,980,000 円	円	鍛冶寅商店 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング	3	別添	鍛冶寅商店	令和3年10月9日 から	9,970,000 円
	管工事業	11:00	21000098	和歌山市納定字前筋21番外1か所	150 日	9,970,000 円					令和4年3月7日 まで	90.80 %
7	事後審査型一般競争入札	令和3年10月5日	(教)教育施設課	雑賀崎小学校外1校給食調理室空調設置工事	10,800,000 円	円	鍛冶寅商店 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング 和歌山配管工事(株)	4	別添	西岡設備工業(株)	令和3年10月12日 から	10,500,000 円
	管工事業	11:30	21000099	和歌山市西浜字大浦ノ坪1148番外1か所	150 日	9,831,976 円					令和4年3月10日 まで	97.22 %
8	事後審査型一般競争入札	令和3年10月5日	(教)教育施設課	加太小学校外1校給食調理室空調設置工事	10,580,000 円	円	鍛冶寅商店 (有)タクミ電設 中村設備工業(株) 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング 和歌山配管工事(株)	6	別添	中村設備工業(株)	令和3年10月9日 から	9,543,248 円
	管工事業	13:30	21000091	和歌山市加太字出口1204番5外1か所	150 日	9,515,814 円					令和4年3月7日 まで	90.20 %

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和3年10月5日	公共建築課	木本連絡所外壁改修工事	6,470,000 円	円	(有) 赤津塗装 栗原塗装 (有) 前芝塗装工業	3	別添	(有) 赤津塗装	令和3年10月8日 から	5,776,736 円
	塗装工事業	14:00	21000110	和歌山市木ノ本127番2	100 日	5,772,718 円					令和4年1月15日 まで	89.28 %
10	事後審査型一般競争入札	令和3年10月5日	公共建築課	木本連絡所屋上防水改修工事	1,290,000 円	円	(有) 一陽建設 オーロン物産(株) (有) 前芝塗装工業 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	5	別添	(有) 一陽建設	令和3年10月8日 から	1,183,300 円
	防水工事業	14:30	21000109	和歌山市木ノ本127番2	100 日	1,180,647 円					令和4年1月15日 まで	91.73 %
11	事後審査型一般競争入札	令和3年10月8日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その8	62,238,000 円	円	力士建(有) (株) 中野建設 (株) 山翔建設	3	別添	(株) 中野建設	令和3年10月13日 から	56,543,400 円
	土木工事業	9:30	21000097	和歌山市出島地内から栗栖地内まで	170 日	55,899,600 円					令和4年3月31日 まで	90.85 %
12	事後審査型一般競争入札	令和3年10月8日	河川港湾課	滝畑川河川改良工事	1,817,000 円	円	(株) コウノ 根田建設(株) (株) 中野建設	3	別添	(株) 中野建設	令和3年10月13日 から	1,599,516 円
	土木工事業	10:00	21000090	和歌山市滝畑地内	90 日	1,570,471 円					令和4年1月10日 まで	88.03 %
13	事後審査型一般競争入札	令和3年10月12日	道路管理課	菖蒲橋外2橋補修工事	6,916,000 円	円	安全工業(株) (株) エコス (有) 光華園 (株) 幸輝開発 庄司建設工業 智代美建設(株) (株) 富銘組 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (有) 和歌山ライン	10	別添	(株) 幸輝開発	令和3年10月15日 から	6,077,460 円
	土木工事業	9:30	21000051	和歌山市吉礼地内外	100 日	6,077,460 円					令和4年1月22日 まで	87.88 %
14	事後審査型一般競争入札	令和3年10月12日	公共建築課	京橋親水公園便所整備工事	15,290,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	10:00	21000112	和歌山市福町38番	120 日	13,690,000 円					まで	%
15	事後審査型一般競争入札	令和3年10月12日	公共建築課	和歌山市畜場1・2系排気筒改修工事	12,560,000 円	円	(株) 三田設備工業 (株) タニノプラント産業	2	別添	(株) タニノプラント産業	令和3年10月19日 から	12,490,000 円
	管工事業	10:30	21000096	和歌山市南出島100番1	160 日	11,374,836 円					令和4年3月27日 まで	99.44 %
16	事後審査型一般競争入札	令和3年10月12日	道路管理課	市道城北56号線歩行空間整備工事	21,033,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 太陽建設(株) (株) 中野建設 中村設備工業(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	20	別添	(株) 中野建設	令和3年10月15日 から	18,857,988 円
	舗装工事業	11:00	21000116	和歌山市福町地内	150 日	18,857,988 円					令和4年3月13日 まで	89.66 %

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和3年10月15日	公共建築課	(仮称)岡崎団地新2号棟建設電気設備工事	114,300,000 円	104,730,000 円	(株)土井電設工業 古川電設(株)	2	別添	(株)土井電設工業	令和3年10月23日 から	100,458,000 円
	電気工事業	9:30	21000083	和歌山市神前3 7番1	630 日	100,365,920 円					令和5年7月14日 まで	87.89 %
18	事後審査型一般競争入札	令和3年10月19日	耕地課	水路改良工事 雑賀地区西浜	5,351,000 円	円	(株)土谷組 (株)寺本工務店 (有)出口雅建設 集総建 (有)火の国産業	5	別添	(有)火の国産業	令和3年10月22日 から	4,709,520 円
	土木工事業	9:30	21000111	和歌山市西浜地内	100 日	4,703,940 円					令和4年1月29日 まで	88.01 %
19	事後審査型一般競争入札	令和3年10月19日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線照明設置工事	7,684,000 円	円	植野電気(株) (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 (株)土井電設工業 (有)納庄電設	5	別添	(有)納庄電設	令和3年10月22日 から	6,775,000 円
	電気工事業	10:00	21000130	和歌山市和歌浦中1丁目地内	130 日	6,763,500 円					令和4年2月28日 まで	88.17 %
20	事後審査型一般競争入札	令和3年10月22日	道路建設課	市駅和佐線道路改良工事その3	56,187,000 円	円	(株)オオジ建設 (株)紀の川建設 多喜建設(株) (有) ユートピア建設 (株)吉本建設 (有)和西建設	6	別添	(有)ユートピア建設	令和3年10月28日 から	50,967,703 円
	土木工事業	9:30	21000113	和歌山市鳴神地内から栗栖地内まで	140 日	50,762,006 円					令和4年3月16日 まで	90.71 %
21	事後審査型一般競争入札	令和3年10月22日	道路建設課	貴志4号線道路改良工事その2	29,853,000 円	円	(有)一陽建設 (株)共立建設 泰興建設(株) (有)東和 水道工業所 良建 ワタカ建設(株)	6	別添	(株)共立建設	令和3年10月28日 から	26,515,524 円
	土木工事業	10:00	21000118	和歌山市土入地内	150 日	26,465,440 円					令和4年3月26日 まで	88.82 %
22	事後審査型一般競争入札	令和3年10月22日	道路管理課	西脇山口線舗装修繕工事	22,790,000 円	円	浅川道路(株) (有)一陽建設 永昇建設(株) (株)エコ ス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 木 下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 太陽建設(株) (株)杖村舗装建設 司建設工業(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) 益田工業(有) 松浦舗 道建設(株) (株)丸柴山下組 三笠建設(株) (株)三崎 工業 (株)森上土木 (有)山口工業 ライトエンジニアリン グ(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	26	別添	浅川道路(株)	令和3年10月28日 から	20,120,055 円
	舗装工事業	10:30	21000071	和歌山市次郎丸地内	150 日	20,118,054 円					令和4年3月26日 まで	88.28 %
23	事後審査型一般競争入札	令和3年10月22日	耕地課	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜	826,000 円	円	(有)弘成開発 (株)コウノ 根田建設(株) 松田工業 (株) 良建	5	別添	(有)弘成開発	令和3年10月28日 から	728,600 円
	土木工事業	11:00	21000107	和歌山市禰宜地内	70 日	724,824 円					令和4年1月5日 まで	88.21 %
24	事後審査型一般競争入札	令和3年10月22日	道路管理課	紀伊120号線舗装修繕工事	3,892,000 円	円	永昇建設(株) 亀井建設工業(株) (株)関組 太陽建設 (株) (株)中野建設 (株)三崎工業 (株)森上土木 (有)和西建設	8	別添	(有)和西建設	令和3年10月28日 から	3,451,700 円
	舗装工事業	11:30	21000140	和歌山市府中地内	90 日	3,448,986 円					令和4年1月25日 まで	88.69 %

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	河川港湾課	川尻川河川改良工事	20,462,000 円	円	(株) 土谷組 中村設備工業 (株)	2	別添	(株) 土谷組	令和3年10月29日 から	18,246,104 円
	土木工事業	9:30	21000089	和歌山市磯の浦地内から本脇地内まで	154 日	18,177,780 円					令和4年3月31日 まで	89.17 %
26	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所	20,211,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:00	21000136	和歌山市船所地内	140 日	17,700,000 円					まで	%
27	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	道路建設課	西和佐9号線道路改良工事その2	16,722,000 円	円	(有) 一陽建設 カネヨシ建設 (株) 北内組 紀宝電設 (株) (有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設 (株) (有) 柴山建設 泰興建設 (株) (株) タムラ技建 松田工業 (株) (株) 松原園 (株) 森上土木 良建	14	別添	(株) 北内組	令和3年11月2日 から	14,894,300 円
	土木工事業	10:30	21000114	和歌山市栗栖地内	130 日	14,885,377 円					令和4年3月11日 まで	89.07 %
28	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	道路建設課	有本中島線道路改築工事その2	6,424,000 円	円	カネヨシ建設 (株) 北内組 (有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設 (株) 泰興建設 (株) 松田工業 (株) (株) 森上 土木 良建	9	別添	泰興建設 (株)	令和3年10月29日 から	5,725,000 円
	土木工事業	11:00	21000129	和歌山市黒田地内	140 日	5,722,846 円					令和4年3月17日 まで	89.12 %
29	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	公共建築課	西和佐分団消防車庫新設工事	8,210,000 円	円	大浦建設 (株) 国土建設 (株)	2	別添	大浦建設 (株)	令和3年10月29日 から	7,490,000 円
	建築工事業	11:30	21000121	和歌山市栗栖6 7番2外	120 日	7,361,025 円					令和4年2月25日 まで	91.23 %
30	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	公共建築課	和歌山駅西口広場シェルター設置工事	7,210,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	13:30	21000117	和歌山市美園町五丁目地内	120 日	6,550,000 円					まで	%
31	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	道路管理課	明光通線 舗装修繕工事	7,187,000 円	円	(有) 一陽建設 ウェーブ 永昇建設 (株) (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 三崎工業 (株) 森上土木	7	別添	(株) 森上土木	令和3年10月29日 から	6,346,875 円
	舗装工事業	14:00	21000133	和歌山市和歌浦中1丁目地内から和歌浦中2丁目地内まで	115 日	6,338,125 円					令和4年2月20日 まで	88.31 %
32	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	道路管理課	山口4 9号線舗装修繕工事	6,501,000 円	円	(有) 一陽建設 ウェーブ 永昇建設 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 関組 (株) 三崎工業 (株) 森上土木 ライト エンジニアリング (株)	8	別添	(株) 三崎工業	令和3年10月29日 から	5,700,000 円
	舗装工事業	14:30	21000103	和歌山市湯屋谷地内	90 日	5,693,505 円					令和4年1月26日 まで	87.68 %

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
33	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	道路管理課	紀三井寺団地7号線舗装修繕工事	6,277,000 円	円	(有)一陽建設 ウェーブ 永昇建設(株) 亀井建設工業(株) 関組 太陽建設(株) 三崎工業(株) 森上土木 ライトエンジニアリング(株) (有)和西建設	10	別添	太陽建設(株)	令和3年10月29日 から	5,555,624 円
	舗装工事業	15:00	21000122	和歌山市紀三井寺地内	120 日	5,530,416 円					令和4年2月25日 まで	88.51 %
34	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	道路管理課	紀伊44号線舗装修繕工事	6,202,000 円	円	(有)一陽建設 ウェーブ 永昇建設(株) 亀井建設工業(株) 関組 太陽建設(株) 三崎工業(株) 森上土木 ライトエンジニアリング(株) (有)和西建設	10	別添	永昇建設(株)	令和3年10月29日 から	5,463,899 円
	舗装工事業	15:30	21000102	和歌山市西田井地内	90 日	5,456,836 円					令和4年1月26日 まで	88.10 %
35	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	(教)教育施設課	東中学校屋上防水改修工事	15,240,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業 保田建設(株) 若杉建装工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	13	別添	三協樹脂建材(株)	令和3年10月29日 から	14,020,000 円
	防水工事業	16:00	21000124	和歌山市松原字横枕341番	120 日	14,020,000 円					令和4年2月25日 まで	91.99 %
36	事後審査型一般競争入札	令和3年10月26日	(教)教育施設課	貴志小学校屋上防水改修工事	8,990,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業 若杉建装工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	12	別添	(有)一陽建設	令和3年10月29日 から	8,270,000 円
	防水工事業	16:30	21000125	和歌山市栄谷字八幡前886番	120 日	8,270,000 円					令和4年2月25日 まで	91.99 %
37	事後審査型一般競争入札	令和3年10月29日	道路管理課	市道加太88号線災害復旧工事	308,181,000 円	279,400,000 円	(株)浅川組 (株)小池組 (株)城南建設 (株)中山建設 良誠工業(株)	5	別添	(株)浅川組	から	270,580,000 円
	土木工事業	9:30	21000092	和歌山市加太地内	220 日	267,783,425 円					まで	87.80 %
38	事後審査型一般競争入札	令和3年10月29日	道路管理課	塩屋和歌浦東線 舗装修繕工事	3,195,000 円	円	ウェーブ 永昇建設(株) (株)関組	3	別添	ウェーブ	令和3年11月3日 から	2,811,136 円
	舗装工事業	10:00	21000132	和歌山市和歌川町地内	90 日	2,805,020 円					令和4年1月31日 まで	87.99 %

## 様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 3 年度
工 事 番 号	第 21000051 号
工 事 名	菖蒲橋外2橋補修工事
工 事 概 要	橋梁補修工（菖蒲橋） 1 式 橋梁補修工（4720） 1 式 橋梁補修工（4780） 1 式 仮設工 1 式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 7 1 号
工 事 名	西脇山口線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000083号
工 事 名	(仮称) 岡崎団地新2号棟建設電気設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 一式



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000088号
工 事 名	宮前177号線ほか道路改良工事その2
工 事 概 要	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式                  撤去工・・・・・・・・・・・・・・一式                  ボックスカルバート・・・・L=53m                  自由勾配側溝・・・・・・・・L=53m                  舗装工・・・・・・・・・・・・A=389㎡                  区画線工・・・・・・・・・・・・一式                  付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式                  仮設工・・・・・・・・・・・・・・一式                  水道管移設工・・・・・・・・・・・・一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000089号
工 事 名	川尻川河川改良工事
工 事 概 要	河川改良工 護岸工 (左岸) L=26.0m 護岸工 (右岸) L=26.0m 河床工 1式 仮設工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000090号
工 事 名	滝畑川河川改良工事
工 事 概 要	護岸工 場所打擁壁工 L=11.0m 仮設工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000091号
工 事 名	加太小学校外1校給食調理室空調設置工事
工 事 概 要	<p>機械設備改修工事 一式</p> <p>電気設備改修工事 一式</p> <p>加太小学校 給食棟</p> <p>貴志南小学校 給食棟</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000092号
工 事 名	市道加太88号線災害復旧工事
工 事 概 要	<p>本工事</p> <p>鋼管杭工 101本          モルタル吹付工 652m<sup>2</sup>          鉄筋挿入工 224本          杭頭コンクリート工 744m<sup>3</sup>          張りコンクリート工 52m<sup>3</sup>          横ボーリング工 14本          舗装復旧工 620m<sup>2</sup></p> <p>工損事前調査業務</p> <p>打合せ協議 1式          現地踏査 1式          木造建物 3棟          非木造建物 2棟</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000096号
工 事 名	和歌山市斎場1・2系排気筒改修工事
工 事 概 要	機械設備工事 一式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000097号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市駅和佐線道路新設改良工事その8</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>道路土工 一式  排水構造物工 一式  (プレキャスト路面排水管 L=179m、台付管φ800  L=10m)  舗装工 一式  縁石工 L=223m  区画線工 一式  構造物撤去工 一式  道路附属施設工 一式  (防草シート A=93㎡)  道路照明工 一式  (単独柱 N=4基、複合柱 N=5基)  交通信号機工 一式  仮設工 一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 2 1 0 0 0 9 8 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>宮北小学校外1校給食調理室空調設置工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事 一式          電気設備改修工事 一式            宮北小学校 給食棟          芦原小学校 給食棟</p>



<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000099号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>雑賀崎小学校外1校給食調理室空調設置工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事 一式                  電気設備改修工事 一式                    雑賀崎小学校 給食棟                  浜宮小学校 給食棟</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000100号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>宮小学校外1校給食調理室空調設置工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事 一式                  電気設備改修工事 一式                    宮小学校 給食棟                  小倉小学校 給食棟</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000101号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>福島小学校外1校給食調理室空調設置工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事 一式                  電気設備改修工事 一式                    福島小学校 給食棟                  楠見西小学校 給食棟</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000102号
工 事 名	紀伊44号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000103号
工 事 名	山口49号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000105号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>衛生研究所高度安全実験室整備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>改修工事概要                      高度安全実験室整備工事                      ・機械設備工事 . . . 一式                      ・電気設備工事 . . . 一式                      ・建築工事 . . . 一式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000107号
工 事 名	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A=49m <sup>2</sup>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000109号
工 事 名	木本連絡所屋上防水改修工事
工 事 概 要	・屋上防水改修工事・・・一式



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000110号
工 事 名	木本連絡所外壁改修工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修工事・・・・・・・・一式</li> <li>・内装改修工事・・・・・・・・一式</li> <li>・塗装改修工事・・・・・・・・一式</li> <li>・電気設備改修工事・・・・一式</li> </ul>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000111号
工 事 名	水路改良工事 雑賀地区西浜
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  L = 29m 1式 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000112号
工 事 名	京橋親水公園便所整備工事
工 事 概 要	<p>■京橋親水公園便所整備工事</p> <p>鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建て 延床面積25.72㎡</p> <p>建築工事…一式 電気設備工事…一式 機械設備工事…一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000113号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その3
工 事 概 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 203m 構造物撤去工 一式 舗装工 1684m <sup>2</sup> 縁石工 484m 防護柵工 一式 標識工 一式 電気通信配管工 一式 取付道路工 一式 取付整地工 一式 仮設工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000114号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その2
工 事 概 要	道路土工 一式 擁壁工 L=90m 排水構造物工 L=100m 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000116号
工 事 名	市道城北56号線歩行空間整備工事
工 事 概 要	歩行空間整備工 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000117 号
工 事 名	和歌山駅西口広場シェルター設置工事
工 事 概 要	シェルター新築工事 一式 構造：鉄骨造 延べ面積：33.75㎡ その他外構工事 一式

年 度	令和3年度																										
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 1 1 8 号																										
工 事 名	貴志4号線道路改良工事その2																										
工事概要	<table> <tr> <td>土工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>L = 8 0 m</td> </tr> <tr> <td>排水工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    自由勾配側溝</td> <td>L = 4 4 . 1 m</td> </tr> <tr> <td>    集水桝</td> <td>N = 2 箇所</td> </tr> <tr> <td>安全施設工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>雑工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    軽量鋼矢板</td> <td>L = 1 4 . 3 m</td> </tr> <tr> <td>家屋事前調査</td> <td>一棟</td> </tr> </table>	土工	一式	撤去工	一式	法面工	一式	擁壁工	L = 8 0 m	排水工		自由勾配側溝	L = 4 4 . 1 m	集水桝	N = 2 箇所	安全施設工	一式	舗装工	一式	雑工	一式	仮設工		軽量鋼矢板	L = 1 4 . 3 m	家屋事前調査	一棟
土工	一式																										
撤去工	一式																										
法面工	一式																										
擁壁工	L = 8 0 m																										
排水工																											
自由勾配側溝	L = 4 4 . 1 m																										
集水桝	N = 2 箇所																										
安全施設工	一式																										
舗装工	一式																										
雑工	一式																										
仮設工																											
軽量鋼矢板	L = 1 4 . 3 m																										
家屋事前調査	一棟																										



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000121号
工 事 名	西和佐分団消防車庫新設工事
工 事 概 要	<p>西和佐分団消防車庫新設工事</p> <p>新築工事：軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積36.14㎡ 解体工事：鉄骨造 平屋建て 延床面積21.64㎡ 警鐘台 鉄骨造 高さ約11.2m</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 建築工事 . . . 一式</li><li>・ 電気設備工事 . . . 一式</li><li>・ 機械設備工事 . . . 一式</li></ul>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000122号
工 事 名	紀三井寺地7号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 . . . . 1360m2 区画線工 . . . . 1式 仮設工 . . . . 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000124号
工 事 名	東中学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要 屋上防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000125号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>貴志小学校屋上防水改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>■工事概要                      屋上防水改修工事・・・一式                      ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)                      ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000129号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その2
工 事 概 要	土工 排水構造物工 一式 撤去工 L=82m 付帯工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000130号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線照明設置工事
工 事 概 要	<p>道路照明設備設置工 2基                  照明灯基礎設置工 2基                  付帯工 一式                  仮設工 一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000132号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>塩屋和歌浦東線舗装修繕工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装工・・・・・・・・・・1式                  区画線工・・・・・・・・・・1式                  仮設工・・・・・・・・・・1式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000133号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>明光通線 舗装修繕工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装工・・・・・・・・・・1式                  区画線工・・・・・・・・・・1式                  仮設工・・・・・・・・・・1式</p>



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000136号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所
工 事 概 要	緊急避難道路整備工 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 地盤改良工 一式 カルバート工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000140号
工 事 名	紀伊120号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1式 仮設工 1式