

令和3年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者 数 | 工事 概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 1 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月18日 | 耕地課 | 農道改良工事 安原地区吉原 | 7,828,000 円 | 円 | (株) 大西工業 カメイ建設 (株) (株) 希真産業 (株) 三田設備工業 太陽建設 (株) (有) 出口雅建設 隼総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業 | 9 | 別添 | カメイ建設 (株) | 令和4年1月21日 から | 6,899,200 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 21000168 | 和歌山市吉原地内 | 65 日 | 6,885,323 円 | | | | | 令和4年3月26日 まで | 88.13 % |
| 2 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月18日 | 道路管理課 | 栗栖和佐線 道路改良工事 | 6,753,000 円 | 円 | 東建設工業 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) コウノ (株) 後藤建設 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 松田工業 (株) (株) 森上土木 (株) 米田建設 | 12 | 別添 | (株) コウノ | 令和4年1月21日 から | 5,926,800 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 21000144 | 和歌山市岩橋地内 | 70 日 | 5,926,518 円 | | | | | 令和4年3月31日 まで | 87.77 % |
| 3 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月18日 | 道路管理課 | 道路修繕工事 西山東地区吉礼 水路改良工事 西山東地区吉礼 | 5,287,000 円 | 円 | (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 (株) エコス (株) 協和開発 (有) 栗山建設工業 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 (株) 創和建设 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 (株) 宮崎建設 (有) ユーライズ | 14 | 別添 | (株) 創和建设 | 令和4年1月21日 から | 4,658,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:30 | 21000186 21000184 | 和歌山市吉礼地内 | 100 65 日 | 4,654,650 円 | | | | | 令和4年3月31日 令和4年3月26日 まで | 88.10 % |
| 4 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月18日 | 道路管理課 | 東山東118号線舗装修繕工事 | 5,444,000 円 | 円 | (有) 一陽建設 永昇建設 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 森上土木 (有) 和西建設 | 6 | 別添 | 永昇建設 (株) | 令和4年1月21日 から | 4,793,932 円 |
| | 舗装工事業 | 11:00 | 21000158 | 和歌山市明王寺地内から木枕地内まで | 60 日 | 4,776,184 円 | | | | | 令和4年3月21日 まで | 88.06 % |
| 5 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月21日 | 道路建設課 | 市駅小倉線吉田交差点改良工事 | 89,599,000 円 | 79,850,000 円 | 力土建 (有) 中村設備工業 (株) (株) 平成建機 良誠工業 (株) (有) 和西建設 | 5 | 別添 | 中村設備工業 (株) | 令和4年1月28日 から | 81,498,000 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 21000169 | 和歌山市吉田地内 | 300 日 | 76,739,696 円 | | | | | 令和4年11月23日 まで | 90.96 % |
| 6 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月21日 | 河川港湾課 | 永山川平尾橋架替工事その2 | 23,980,000 円 | 円 | (株) オオジ建設 坂田建設 (有) 良誠工業 (株) | 3 | 別添 | 坂田建設 (有) | 令和4年1月27日 から | 23,480,000 円 |
| | 土木工事業/ プレストレストコンクリート | 10:00 | 21000155 | 和歌山市口須佐地内から平尾地内まで | 64 日 | 21,411,702 円 | | | | | 令和4年3月31日 まで | 97.91 % |
| 7 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月21日 | 耕地課 | 水路改良工事 安原地区相坂 | 3,577,000 円 | 円 | (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 坂口興業 大徹建設 智代美建設 (株) (有) 出口雅建設 ファイン工業 | 7 | 別添 | (有) 出口雅建設 | 令和4年1月27日 から | 3,151,200 円 |
| | 土木工事業 | 10:30 | 21000151 | 和歌山市相坂地内 | 60 日 | 3,145,584 円 | | | | | 令和4年3月27日 まで | 88.10 % |
| 8 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月21日 | 耕地課 | 水路改良工事 安原地区吉原 | 1,682,000 円 | 円 | (株) 協和開発 (株) 三田設備工業 大徹建設 (有) 出口雅建設 ファイン工業 (株) ユウキ土木 | 6 | 別添 | 大徹建設 | 令和4年1月27日 から | 1,472,000 円 |
| | 土木工事業 | 11:00 | 21000157 | 和歌山市吉原地内 | 60 日 | 1,466,716 円 | | | | | 令和4年3月27日 まで | 87.51 % |

令和3年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者 数 | 工事 概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|-----------|----------|-------------------|---------------|---------------------------|---|-------------|----------|-------------|--------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 9 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月21日 | 耕地課 | ため池改良工事 東山東地区南畑 | 3,238,000 円 | 円 | (株) 協和開発 (有) 光華園 大徹建設 (株) 東陽園建設 (株) 宮崎建設 | 5 | 別添 | (有) 光華園 | 令和4年1月27日 から | 2,842,000 円 |
| | 土木工事業 | 11:30 | 21000166 | 和歌山市南畑地内 | 60 日 | 2,838,943 円 | | | | | 令和4年3月27日 まで | 87.77 % |
| 10 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月21日 | 耕地課 | 水路修繕工事 西山東地区口須佐 | 1,818,000 円 | 円 | (株) 協和開発 大徹建設 (株) 東陽園建設 (株) 宮崎建設 | 4 | 別添 | (株) 東陽園建設 | 令和4年1月27日 から | 1,593,904 円 |
| | 土木工事業 | 13:30 | 21000185 | 和歌山市口須佐地内 | 60 日 | 1,584,266 円 | | | | | 令和4年3月27日 まで | 87.67 % |
| 11 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月25日 | 道路建設課 | 坂田磯の浦線道路新設改良工事その9 | 390,689,000 円 | 353,730,000 円 | (株) 小池組 弘安建設 (株) 三友工業 (株) 城南建設 (株) 関組 大晶建設 (株) 中山建設 西村工業 (株) 福興建設 (株) (有) 福嶋商会 丸山組 (株) 良誠工業 (株) | 12 | 別添 | (株) 中山建設 | から | 338,855,720 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 21000188 | 和歌山市磯の浦地内 | 600 日 | 338,351,120 円 | | | | | まで | 86.73 % |
| 12 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月25日 | 耕地課 | 農道改良工事 山口地区山口西 | 5,925,000 円 | 円 | (有) 弘成開発 (株) 中野建設 (株) 原実業 松田工業 (株) | 4 | 別添 | (株) 中野建設 | 令和4年1月28日 から | 5,205,408 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 21000190 | 和歌山市山口西地内 | 55 日 | 5,202,828 円 | | | | | 令和4年3月23日 まで | 87.85 % |
| 13 | 事後審査型一般競争入札 | 令和4年1月28日 | 住宅第1課 | 今福団地解体撤去工事 | 3,107,000 円 | 円 | (株) 山水組 力土建 (有) (株) 當銘組 (株) 中井建設 保田建設 (株) (有) ユートピア建設 | 6 | 別添 | (有) ユートピア建設 | 令和4年2月2日 から | 2,806,740 円 |
| | 建築工事業/解体工事業 | 9:30 | 21000189 | 和歌山市今福2丁目6番26 | 55 日 | 2,796,417 円 | | | | | 令和4年3月28日 まで | 90.34 % |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000144号 |
| 工 事 名 | 栗栖和佐線 道路改良工事 |
| 工 事 概 要 | 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000151号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 安原地区相坂 |
| 工 事 概 要 | 土工 水路工 仮設工 一式 L = 22m 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000155号 |
| 工 事 名 | 永山川平尾橋架替工事その2 |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none">・ 橋梁上部工 L=14.20m W=3.45m プレテンション方式 PC単純床板橋 桁4本・ 付帯工 河川土工 1式 重力式擁壁工 H=0.6m~1.1m L=24.00m 舗装工 125.70m² |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000157号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 安原地区吉原 |
| 工 事 概 要 | 土工 水路工 仮設工 一式 L = 23m 一式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000158号 |
| 工 事 名 | 東山東118号線舗装修繕工事 |
| 工 事 概 要 | アスファルト舗装工・・・1080㎡ 区画線工・・・・・・・・・・・・・・一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000166号 |
| 工 事 名 | ため池改良工事 東山東地区南畑 |
| 工 事 概 要 | 土工 (水路①) 一式 水路工 (水路①) L=11.6m 土工 (水路②) 一式 水路工 (水路②) L=14.0m 仮設工 一式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000168号 |
| 工 事 名 | 農道改良工事 安原地区吉原 |
| 工 事 概 要 | 土工 路側工 水路工 一式 L=47.2m L=33.3m |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000169号 |
| 工 事 名 | 市駅小倉線吉田交差点改良工事 |
| 工 事 概 要 | 道路土工 一式 軽量盛土工 A=57m ³ L型擁壁工 L=22m 排水構造物工 L=53m 縁石工 L=54m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=3261m ² 区画線工 L=767m 道路標識移設工 1基 道路照明設備工 5基 道路附属物工 一式 仮設工 一式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000184号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 西山東地区吉礼 |
| 工 事 概 要 | 土工 水路工 仮設工 L = 25.5m 一式 一式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000185号 |
| 工 事 名 | 水路修繕工事 西山東地区口須佐 |
| 工 事 概 要 | 土工 水路工 仮設工 一式 L = 20m 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000186号 |
| 工 事 名 | 道路修繕工事 西山東地区吉礼 |
| 工 事 概 要 | 土工 1式 擁壁工 25.8m 舗装工 84m ² 仮設工 1式 |

| | |
|----------------|---|
| <p>年 度</p> | <p>令和3年度</p> |
| <p>工 事 番 号</p> | <p>第21000188号</p> |
| <p>工 事 名</p> | <p>坂田磯の浦線道路新設改良工事その9</p> |
| <p>工 事 概 要</p> | <p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・・・・・A=3570m² 擁壁工・・・・・・・・・・・・L=464m 場所打ち擁壁工・・・・L=182m 帯鋼補強土壁工・・・・L=282m (施工面積A=1250m²) ブロック積工・・・・・・・・A=117m² (施工延長L=38m) 排水構造物工・・・・・・L=2669m 縁石工・・・・・・・・・・・・L=182m 防護柵工・・・・・・・・・・・・L=1009m 付帯工・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・一式</p> |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000189号 |
| 工 事 名 | 今福団地解体撤去工事 |
| 工 事 概 要 | <p>今福団地（32号）</p> <p>1 木造平屋 解体 一式 2 C B造平屋 解体 一式 3 その他、屋外（雑品、ゴミ、他）撤去、整地、仮柵設置</p> |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000190号 |
| 工 事 名 | 農道改良工事 山口地区山口西 |
| 工 事 概 要 | 土工 路側工 付帯工 一式 L=52.5m 一式 |