

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和4年5月13日	道路管理課	中之島横断歩道橋基礎工事	52,780,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	22000005	和歌山市中之島地内	210 日	47,140,000 円						%
2	事後審査型一般競争入札	令和4年5月13日	道路管理課	市道加太81号線災害復旧工事その1 市道加太81号線災害復旧工事その2	51,847,000 円	円	第五工業(株) 福興建設(株)	2	別添	福興建設(株)	令和4年5月20日 から 令和4年9月26日 まで	51,800,000 円
	土木工事業	10:00	22000003 22000004	和歌山市加太地内	日	44,850,586 円						99.91 %
3	事後審査型一般競争入札	令和4年5月13日	道路管理課	中之島横断歩道橋上下部工事	161,509,000 円	145,840,000 円	(株)板橋製作所 (株)豊工業所	2	別添	(株)板橋製作所	から まで	161,509,000 円
	鋼構造物工事業/鋼橋上部工事業	10:30	22000006	和歌山市中之島地内	270 日	141,082,766 円						100.00 %
4	事後審査型一般競争入札	令和4年5月13日	道路建設課	市駅と佐線道路新設改良工事その10	30,051,000 円	円	植野電気(株) カメイ建設(株) 紀南電設(株) 紀宝電設(株) 近畿電設工業(株) 小林電建(株) (株)坂口電気(有) 白川電気工事 (有)タクミ電設 (株)土井電設工業 中谷電気工事(株) 初島電設(株) 古川電設(株) (有)和歌浦電業 和歌山パナシステム(株)	15	別添	(有)白川電気工事	令和4年5月20日 から 令和4年8月23日 まで	27,282,000 円
	電気工事業	11:30	22000007	和歌山市栗栖地内	96 日	27,253,090 円						90.79 %
5	事後審査型一般競争入札	令和4年5月20日	中央卸売市場	中央卸売市場旧水産卸売場棟外解体撤去及び屋外付帯工事	430,200,000 円	円	浅井建設(株) (株)浅川組 アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株)亀鉄組 木下建設(株) (有)楠見建材(株) ケイズ(株) 小池組 弘安建設(株) (株)合同興業(株) 三愛基礎工業 (株)山水組 三友工業(株) 三洋建設(株) (株)新家工務店(株) 創和建設 大晶建設(株) 太陽建設(株) 第五工業(株) 司建設工業(株) (株)東部建設 (株)中澤工業 中平建設(株) 中村設備工業(株) (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 福興建設(株) (有)福嶋商会 (株)藤本水道 (株)平成建機 益田工業(有) (株)松原建設工業 (株)丸山組 (株)丸和商会 三笠建設(株) (株)宮井組 (株)保田組 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (株)吉建 (株)吉永建設 (株)吉本建設 良誠工業(株) (株)ワグ建設	45	別添	(株)新家工務店	から まで	394,495,344 円
	建築工事業/解体工事業	9:30	22000013	和歌山市西浜1660番401	210 日	394,416,508 円						91.70 %
6	事後審査型一般競争入札	令和4年5月20日	道路建設課	市駅と佐線道路改築工事その5	103,730,000 円	93,020,000 円	浅川道路(株) (有)一陽建設 (株)幸輝開発 (株)杖村舗装建設 司建設工業(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) 三笠建設(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	10	別添	(有)和西建設	令和4年6月4日 から 令和4年12月30日 まで	89,903,600 円
	舗装工事業	10:00	22000001	和歌山市鳴神地内	210 日	89,044,678 円						86.67 %
7	事後審査型一般競争入札	令和4年5月17日	公園緑地課	水軒堤防公園整備工事	7,143,000 円	円	(株)大西工業 カメイ建設(株) ジェイテック(株) (株)土谷組 集総建 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 (株)和歌山建材リサイクルセンター	11	別添	(株)大西工業	令和4年5月20日 から 令和4年8月17日 まで	6,266,134 円
	土木工事業	9:30	22000012	和歌山市西浜地内	90 日	6,247,444 円						87.72 %

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和4年5月17日	(教) 教育施設課	雑賀小学校公共下水道切替工事	19,790,000 円	円	(株) 青木実業 (有) 石橋工務店 鍛冶寅商店 東和冷機 (株) (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 藤 島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (有) ユートピア建設 和歌山配管工事 (株)	12	別添	中村設備工業 (株)	令和4年5月21日 から	17,826,864 円
	管工事業	10:00	22000011	和歌山市西浜一丁目1番2	180 日	17,787,770 円					令和4年11月16日 まで	90.08 %
9	事後審査型一般競争入札	令和4年5月24日	公園緑地課	汀公園遊具撤去更新工事	10,045,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 光華園 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	14	別添	(株) R e R	令和4年5月27日 から	8,891,026 円
	造園工事業	9:30	22000014	和歌山市西汀丁27番	150 日	8,887,518 円					令和4年10月23日 まで	88.51 %
10	事後審査型一般競争入札	令和4年5月27日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その 1 1	25,732,000 円	円	(株) 青木実業 (有) 栄起創建 (株) オオジ建設 紀宝電設 (株) (株) コウノ (株) 後藤建設 庄司建設 (株) (株) 創和建设 力土建 (有) (株) 土谷組 初島電設 (株) 隼総建 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 目良建設 (株) 森上土木 (有) ユートピア建設	17	別添	(株) オオジ建 設	令和4年6月2日 から	23,098,092 円
	土木工事業	9:30	22000008	和歌山市出島地内から栗栖地内ま で	100 日	23,091,240 円					令和4年9月9日 まで	89.76 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000001号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その5
工 事 概 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 276m 構造物撤去工 一式 舗装工 6365㎡ 区画線工 一式 縁石工 692m 防護柵工 一式 電気通信配管工 一式 仮設工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和4年</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000003号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道加太81号線災害復旧工事その1</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 一式          法面工 一式          擁壁工 一式          防護柵工 一式          付帯工 一式          仮設工 一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和4年</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000004号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道加太81号線災害復旧工事その2</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 一式          法面工 一式          擁壁工 一式          付帯工 一式          仮設工 一式</p>

## 様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000005 号
工 事 名	中之島横断歩道橋基礎工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 基礎工 1 式 構造物撤去工 1 式 復旧工 1 式 配電設備工 1 式 仮設工 1 式 家屋調査費 1 式

## 様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000006 号
工 事 名	中之島横断歩道橋上下部工事
工 事 概 要	工場製作工 1 式 工場製品輸送工 1 式 歩道橋本体工 1 式 橋脚撤去工 1 式 配電線設備工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000007号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その10
工 事 概 要	道路土工 一式 照明基礎工 N=8基 照明柱建柱工 N=8基 管路工 L=3.3m 配線工 L=176m 仮設工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000008号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市駅和佐線道路新設改良工事その11</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>道路土工 一式                  標識工 N=5基                  構造物撤去工 一式                  仮設工 一式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000011号
工 事 名	雑賀小学校公共下水道切替工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000012号
工 事 名	水軒堤防公園整備工事
工 事 概 要	土工 一式 構造物撤去工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000013号
工 事 名	中央卸売市場旧水産卸売場棟外解体撤去及び屋外付帯工事
工 事 概 要	解体撤去工事 とりこわし工事・・・一式 屋外付帯工事 整備工事・・・一式 電気設備・・・一式 機械設備・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000014号
工 事 名	汀公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設等撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式