

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和4年8月2日	農林水産課	加太地区魚礁設置工事その2	18,432,000 円	円	(株) 坂口興業 福興建設 (株)	2	別添	(株) 坂口興業	令和4年8月5日 から	18,400,000 円
	土木工事業	9:00	22000068	和歌山市加太地先	160 日	16,907,178 円					令和5年1月11日 まで	99.83 %
2	事後審査型一般競争入札	令和4年8月2日	公共建築課	河西中学校校舎屋上防水予防改修工事	7,780,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) さち産業 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 前芝 塗装工業 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	12	別添	和歌山ベストン (株)	令和4年8月5日 から	7,152,860 円
	防水工事業	9:30	22000045	和歌山市松江北5丁目1295番1	120 日	7,152,860 円					令和4年12月2日 まで	91.94 %
3	事後審査型一般競争入札	令和4年8月2日	公園緑地課	南片原公園遊具撤去更新工事	14,775,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 原 実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	14	別添	(有) 光華園	令和4年8月5日 から	13,465,000 円
	造園工事業	10:00	22000052	和歌山市雄松町1丁目12番	150 日	13,454,796 円					令和5年1月1日 まで	91.13 %
4	事後審査型一般競争入札	令和4年8月5日	道路建設課	西和佐9号線道路改良工事その3	39,134,000 円	円	(株) 青木実業 安全工業 (株) (株) オオジ建設 海晴工業 (株) (株) 北内組 根田建設 (株) (株) 後藤建設 坂田 建設 (有) 庄司建設 (株) (株) 創和建設 (株) 崇翔 カ 土建 (有) (株) 土谷組 (株) 東陽園建設 隼総建 藤本開 発 (株) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 目良建設 (株) 矢田建設 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山ライン	24	別添	(株) オオジ建 設	令和4年8月10日 から	35,810,133 円
	土木工事業	9:30	22000051	和歌山市出島地内から栗栖地内まで	180 日	35,803,051 円					令和5年2月5日 まで	91.51 %
5	事後審査型一般競争入札	令和4年8月19日	道路建設課	黒谷黒岩線道路改良工事	80,489,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見 建材 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (有) 塩崎組 (株) 創和建設 多喜建設 (株) 拓伸建設 (株) カ土建 (有) (株) 土谷組 (株) 東部建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 福嶋商 会 (株) 丸栄山下組 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建 設 (株) 吉建 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	29	別添	(株) 吉本建設	令和4年8月25日 から	73,741,680 円
	土木工事業	9:30	22000067	和歌山市黒岩地内	170 日	73,683,120 円					令和5年2月10日 まで	91.62 %
6	事後審査型一般競争入札	令和4年8月5日	耕地課	水路改良工事 雑賀地区西浜	3,060,000 円	円	(株) 大西工業 カメイ建設 (株) (有) 楠見建材 隼総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 和歌山建材リサイクルセ ンター	7	別添	カメイ建設 (株)	令和4年8月10日 から	2,783,292 円
	土木工事業	10:00	22000065	和歌山市西浜地内	90 日	2,783,292 円					令和4年11月7日 まで	90.96 %
7	事後審査型一般競争入札	令和4年8月23日	道路管理課	交通安全施設整備工事	9,560,000 円	円	安全工業 (株) オーノ保安工業 (株) 海晴工業 (株) カメイ 建設 (株) 亀井建設工業 (株) 関西建設 (株) 紀州ライン (株) (株) コスモライン (株) 関組 山路ライン (株) (有) 和歌山ライン	11	別添	(有) 和歌山ラ イン	令和4年8月26日 から	8,658,000 円
	塗装工事業	9:30	22000070	和歌山市市内一円	100 日	8,590,182 円					令和4年12月3日 まで	90.56 %

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和4年8月26日	道路建設課	市道和歌浦口雑賀崎線道路植栽工事	2,861,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 児島造園 (株) 松風園 太陽建設 (株) (有) 玉井造園 土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	16	別添	(株) 松原園	令和4年9月1日 から 令和5年2月7日 まで	2,575,540 円 90.02 %
	造園工事業	10:00	22000075	和歌山市和歌浦西2丁目地内から 和歌浦南1丁目地内まで	160 日	2,575,540 円						
9	事後審査型一般競争入札	令和4年8月30日	公園緑地課	平井公園フェンス撤去更新工事	6,281,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 一陽建設 (有) 栄起創建 (株) エコス 加建工業 (株) 角谷産業 (株) カネヨシ建設 亀井建設工業 (株) (有) 川崎組 (株) 希真産業 (株) キン キ (有) 楠見建材 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 里村建設 (有) サンデン工業 庄司建設 (株) (株) 松風園 (有) 塩崎組 新友商事 (株) 太陽建設 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 玉置建材 (有) 力土建 (有) (株) 桃桜 舎 (株) 富銘組 (株) 東陽園建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 隼総建 (株) 原実業 (有) 火の国産業 藤本開発 (株) 松田工業 (株) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (株) 山翔建設 山博組 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 ライトエンジ ニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) R I S S O H (株) R e R (株) 和歌山ナセリー ワタカ建設 (株)	51	別添	(株) 井内屋種 苗園	令和4年9月2日 から 令和4年12月30日 まで	5,676,198 円 90.37 %
	とび・土工/ 造園	9:30	22000062	和歌山市平井2番2外	120 日	5,675,076 円						
10	事後審査型一般競争入札	令和4年8月30日	公共建築課	芦原共同浴場脱衣室空調更新工事	5,470,000 円	円	鍛冶寅商店 (有) 白川電気工事 (有) 西岡水道店 西岡設備工 業 (株) 和歌山配管工事 (株)	5	別添	西岡設備工業 (株)	令和4年9月2日 から 令和4年11月30日 まで	5,009,960 円 91.59 %
	管工事業	10:00	22000078	和歌山市雄松町3丁目50番	90 日	5,007,964 円						
11	事後審査型一般競争入札	令和4年8月30日	公共建築課	杭の瀬共同浴場脱衣室空調更新工事	5,210,000 円	円	鍛冶寅商店 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 (有) 西岡水 道店 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	7	別添	(株) 藤本水道	令和4年9月2日 から 令和4年11月30日 まで	4,771,284 円 91.58 %
	管工事業	10:30	22000079	和歌山市杭ノ瀬79番10	90 日	4,771,284 円						
12	事後審査型一般競争入札	令和4年8月30日	道路管理課	本町和歌浦線 舗装修繕工事	18,203,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 永昇建設 (株) (株) エコス 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 関 組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 (株) 中野建設 中 村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 ライトエンジニアリング (株) 良誠 工業 (株) (有) 和西建設	19	別添	(株) 杖村舗装 建設	令和4年9月2日 から 令和4年12月20日 まで	16,460,352 円 90.43 %
	舗装工事業	11:00	22000072	和歌山市島崎町3丁目地内から鷹 匠町4丁目地内まで	110 日	16,429,344 円						

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000045号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>河西中学校校舎屋上防水予防改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>■屋上防水改修工事 . . . 一式          ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)          ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000051号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その3
工 事 概 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 L=91m 排水構造物工 L=206m 縁石工 L=7.2m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1127m <sup>2</sup> 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000052号
工 事 名	南片原公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	遊戯施設整備工 1式 公園施設等撤去工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000062号
工 事 名	平井公園フェンス撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設等撤去工 一式 公園施設整備工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000065号
工 事 名	水路改良工事 雑賀地区西浜
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  L = 15m 1式 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000067号
工 事 名	黒谷黒岩線道路改良工事
工 事 概 要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 擁壁工 L = 54 m 排水構造物工 L = 88 m 附属施設工 一式 舗装工 A = 469 m <sup>2</sup> 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000068号
工 事 名	加太地区魚礁設置工事その2
工 事 概 要	コンクリート単体魚礁製作…26基 コンクリート単体魚礁設置…26基

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000070号
工 事 名	交通安全施設整備工事
工 事 概 要	区画線工 一式 視線誘導標設置工 一式 道路反射鏡設置工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000072号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>本町和歌浦線 舗装修繕工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装工・・・・・・・・・・1式                  区画線工・・・・・・・・・・1式                  仮設工・・・・・・・・・・1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000075号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路植栽工事
工 事 概 要	道路植栽工（高木 イチョウ）N=36本 二脚鳥居支柱添木付 N=36本 草花植栽（マーガレット 23株）A=2.5m <sup>2</sup> 仮設工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000078号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>芦原共同浴場脱衣室空調更新工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備工事・・・一式                  電気設備工事・・・一式                  撤去工事・・・・・・一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000079号
工 事 名	杭の瀬共同浴場脱衣室空調更新工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 撤去工事・・・・・・・・一式