

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和4年12月2日	都市再生課	中橋線緑化施設等設置工事	43,126,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) ReR (株) 和歌山ナセリー	11	別添	(株) 松原園	令和4年12月8日 から	39,053,772 円
	造園工事業	9:30	22000098	和歌山市七番丁地内から十二番丁地内まで	114 日	39,007,224 円					令和5年3月31日 まで	90.56 %
2	事後審査型一般競争入札	令和4年12月2日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	3,909,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 紀の川建設 (株) 坂口興業 (有) 出口雅建設 (株) ユウキ土木	5	別添	(株) 希真産業	令和4年12月8日 から	3,552,820 円
	土木工事業	10:00	22000162	和歌山市内原地内	100 日	3,543,397 円					令和5年3月17日 まで	90.89 %
3	事後審査型一般競争入札	令和4年12月2日	耕地課	農道舗装改良工事 安原地区冬野	2,084,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 (株) 坂口興業 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (有) 出口雅建設 (株) 宮井組 (株) ユウキ土木	9	別添	(株) ユウキ土木	令和4年12月8日 から	1,896,440 円
	土木工事業	10:30	22000143	和歌山市冬野地内	90 日	1,893,108 円					令和5年3月7日 まで	91.00 %
4	事後審査型一般競争入札	令和4年12月2日	耕地課	水路改良工事 西山東地区口須佐	3,493,000 円	円	(株) エコス (株) 桂組 (有) 國友組 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 東陽園建設 藤本開発 (株) (有) 方希産業 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	17	別添	(株) エコス	令和4年12月8日 から	3,163,181 円
	土木工事業	11:00	22000161	和歌山市口須佐地内	100 日	3,163,181 円					令和5年3月17日 まで	90.56 %
5	事後審査型一般競争入札	令和4年12月2日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置) 宮前地区杭ノ瀬	2,131,000 円	円	(有) 栄起創建 (有) 國友組 藤本開発 (株)	3	別添	(有) 栄起創建	令和4年12月8日 から	1,944,380 円
	土木工事業	11:30	22000159	和歌山市杭ノ瀬地内	110 日	1,937,504 円					令和5年3月27日 まで	91.24 %
6	事後審査型一般競争入札	令和4年12月2日	耕地課	水路改良工事 小倉地区新庄	2,452,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) コア (株) コウノ 小林工建 (株) 辰巳工務店 (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 山翔建設 (有) R I S S O H	12	別添	(有) 一陽建設	令和4年12月8日 から	2,203,300 円
	土木工事業	13:30	22000160	和歌山市新庄地内	90 日	2,202,767 円					令和5年3月7日 まで	89.86 %
7	事後審査型一般競争入札	令和4年12月9日	耕地課	ため池改良工事 岡崎地区森小手穂	4,306,000 円	円	(株) エコス (有) 國友組 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 創和建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) 藤本開発 (株) (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	11	別添	(株) 吉本園芸	令和4年12月15日 から	3,919,923 円
	土木工事業	9:30	22000156	和歌山市森小手穂地内	90 日	3,913,731 円					令和5年3月14日 まで	91.03 %

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和4年12月9日	耕地課	農道改良工事 山口地区山口西	4,206,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) コア (有) 弘成開発 辰巳工務店 (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 山翔建設 良建 (有) RISSOH (有) 和西建設	13	別添	(株) コア	令和4年12月15日 から 令和5年3月14日 まで	3,790,358 円
	土木工事業	10:00	22000154	和歌山市山口西地内	90 日	3,774,147 円						90.12 %
9	事後審査型一般競争入札	令和4年12月9日	(教) 教育施設課	中央コミュニティセンター屋上防水改修工事	1,760,000 円	円	井口工業 (株) (有) 一陽建設 和歌山ベストン (株)	3	別添	(有) 一陽建設	令和4年12月15日 から 令和5年3月14日 まで	1,613,300 円
	防水工事業	10:30	22000158	和歌山市三沢町1丁目2番地	90 日	1,611,932 円						91.66 %
10	事後審査型一般競争入札	令和4年12月13日	河川港湾課	下水路整備工事 砂山地区湊	17,135,000 円	円	(株) 大西工業 カメイ建設 (株) (株) 希真産業 (株) 土谷組 (株) 寺本工務店 (株) 中山建設 隼総建 (株) 人見組 (株) 柳原重機工業	9	別添	(株) 人見組	令和4年12月16日 から 令和5年3月31日 まで	15,586,992 円
	土木工事業	9:30	22000165	和歌山市湊地内	106 日	15,585,453 円						90.97 %
11	事後審査型一般競争入札	令和4年12月13日	河川港湾課	下水路整備工事 雑賀地区西浜	5,308,000 円	円	(有) 楠見建材 (株) 坂口興業 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (株) 柳原重機工業	5	別添	(株) 柳原重機工業	令和4年12月16日 から 令和5年3月31日 まで	4,770,810 円
	土木工事業	10:00	22000164	和歌山市西浜3丁目地内	106 日	4,770,336 円						89.88 %
12	事後審査型一般競争入札	令和4年12月13日	耕地課	ため池改良工事 三田地区坂田	11,538,000 円	円	(株) 山水組 庄司建設 (株) 智代美建設 (株)	3	別添	智代美建設 (株)	令和4年12月21日 から 令和5年3月30日 まで	10,535,340 円
	土木工事業	10:30	22000166	和歌山市坂田地内	100 日	10,485,876 円						91.31 %
13	事後審査型一般競争入札	令和4年12月13日	河川港湾課	下水路整備工事 四箇郷地区有本	5,133,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) 中澤工業	2	別添	(有) 一陽建設	令和4年12月16日 から 令和5年3月25日 まで	4,610,300 円
	土木工事業	11:00	22000173	和歌山市有本地内	100 日	4,603,358 円						89.82 %
14	事後審査型一般競争入札	令和4年12月13日	道路管理課	市道新和歌浦中之島紀三井寺線自転車通行空間整備工事その1	14,524,000 円	円	安全工業 (株) オーノ保安工業 (株) 海晴工業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) 関西建設 (株) 紀州ライン (株) (株) コスモライン (株) 関組 山路ライン (株) (有) 和歌山ライン	11	別添	(株) 関組	令和4年12月16日 から 令和5年3月25日 まで	13,198,800 円
	塗装工事業	11:30	22000172	和歌山市吹屋町5丁目地内から手平4丁目地内まで	100 日	13,090,104 円						90.88 %
15	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	中央卸売市場	中央卸売市場旧水産棟跡構内舗装及び駐車場整備工事	74,940,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 司建設工業 (株) (株) 中野建設 (株) 畑中産業 益田工業 (有) (株) 丸山組	11	別添	司建設工業 (株)	令和4年12月22日 から 令和5年3月6日 まで	68,940,000 円
	舗装工事業	10:00	22000163	和歌山市西浜1660番401	75 日	68,940,000 円						91.99 %

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	公共建築課	(仮称)第8ブロックコミュニティセンター既存施設解体工事	33,990,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)小野住建 (株)藤山組 (株)亀鉄組 木下建設(株) 紀陽竹中(株) (有)楠見建材 (株)山水組 (株)新家工務店 (株)関組 (株)創和建设 太陽建設(株) 力土建(有) (株)寺本工務店 (株)東部建設 (株)富銘組 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)藤本水道 益田工業(有) (株)丸和商会 (株)宮井組 保田建設(株) (株)柳原重機工業 (株)山翔建設 山下建設(株) (有)ユートピア建設	28	別添	(株)創和建设	令和4年12月21日 から 令和5年3月31日 まで	31,198,000 円 91.79 %
	建築工事業/解体工事業	10:30	22000152	和歌山市砂山南三丁目400番5外	101 日	31,178,035 円						
17	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	道路管理課	道路側溝設置工事 西脇地区本脇	4,485,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス (有)川崎組 (株)共立建設 (株)中原建設 ライトエンジニアリング(株)	5	別添	(株)アイ・ジー・エス	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	4,045,288 円 90.20 %
	土木工事業	11:00	22000178	和歌山市本脇地内	90 日	4,042,481 円						
18	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	道路管理課	市道園部山出線 道路改良工事	4,462,000 円	円	(有)川崎組 (株)共立建設 (有)サンデン工業 ライトエンジニアリング(株)	4	別添	(株)共立建設	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	4,010,748 円 89.89 %
	土木工事業	11:30	22000170	和歌山市六十谷地内	90 日	3,991,197 円						
19	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	道路管理課	道路修繕工事 木本地区木ノ本	3,033,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス (株)共立建設 (株)中原建設 ファイン工業 雄英工業(株) ライトエンジニアリング(株)	6	別添	(株)アイ・ジー・エス	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	2,757,536 円 90.92 %
	土木工事業	13:00	22000171	和歌山市木ノ本地内	90 日	2,736,592 円						
20	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	耕地課	応供寺池改修工事	2,821,000 円	円	(有)一陽建設 (有)光華園 小林工建(株) (株)創和建设 (有)出口雅建設	5	別添	(有)光華園	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	2,563,000 円 90.85 %
	土木工事業	13:20	22000148	和歌山市相坂地内	90 日	2,543,409 円						
21	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	道路建設課	松江木本線道路改良工事	1,411,000 円	円	(株)共立建設 (株)中原建設	2	別添	(株)共立建設	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	1,256,500 円 89.05 %
	土木工事業	13:40	22000174	和歌山市榎原地内	90 日	1,256,500 円						
22	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	耕地課	農道改良工事 川永地区永徳	2,549,000 円	円	東建設工業 (有)一陽建設 カネヨシ建設 (有)弘成開発 (株)コウノ 小林工建(株) 辰巳工務店 (株)中澤工業 (株)森上土木 (株)山翔建設 (株)米田建設	11	別添	(株)森上土木	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	2,317,938 円 90.94 %
	土木工事業	14:00	22000155	和歌山市永徳地内	90 日	2,317,709 円						
23	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	耕地課	水路改良工事 川永地区神波	2,333,000 円	円	(有)一陽建設 (有)弘成開発 小林工建(株) 辰巳工務店 (株)中澤工業 (株)山翔建設	6	別添	辰巳工務店	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	2,115,000 円 90.66 %
	土木工事業	14:30	22000167	和歌山市神波地内	90 日	2,115,000 円						

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	耕地課	水路改良工事 安原地区相坂	2,030,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 坂口興業 (株) 山水組 (有) 出口雅建設	4	別添	(株) 坂口興業	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	1,849,000 円
	土木工事業	15:00	22000176	和歌山市相坂地内	90 日	1,843,660 円						91.08 %
25	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	1,738,000 円	円	(株) エコス (有) 國友組 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 創和建设 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 東陽園建設 藤本開発 (株) (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	14	別添	藤本開発 (株)	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	1,581,350 円
	土木工事業	15:30	22000177	和歌山市西地内	90 日	1,579,812 円						90.99 %
26	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	耕地課	水路修繕工事 東山東地区南畑外1か所	1,367,000 円	円	(有) 國友組 (有) 光華園 (株) 創和建设 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設	6	別添	(株) 創和建设	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	1,230,000 円
	土木工事業	16:00	22000169	和歌山市南畑地内外1か所	90 日	1,225,002 円						89.98 %
27	事後審査型一般競争入札	令和4年12月16日	道路管理課	楠見地区善明寺 交通安全施設設置工事	1,509,000 円	円	安全工業 (株) (株) エコス (株) 大西工業 海晴工業 (株) カメイ建設 (株) (株) 共立建設 (株) 北内組 (有) 楠見建材 (株) コア (株) 幸輝開発 (有) 弘成開発 (株) 山水組 (有) サンデン工業 庄司建設 (株) 力土建 (有) (株) 東陽園建設 (株) 中澤工業 (株) 中原建設 集総建 藤本開発 (株) (株) 矢田建設 (有) 山健重機整備 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 ライトエンジニアリング (株) (有) 和歌山ライン (有) 和西建設	28	別添	(株) 吉本園芸	令和4年12月21日 から 令和5年3月20日 まで	1,384,208 円
	とび・土工工事業	16:30	22000179	和歌山市善明寺地内	90 日	1,384,208 円						91.73 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000098号
工 事 名	中橋線緑化施設等設置工事
工 事 概 要	植栽工 一式 ポケットパーク・東側花壇整備工 一式 付帯施設工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 建築工事 一式 電気設備工事 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000143号
工 事 名	農道舗装改良工事 安原地区冬野
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A=106m ²

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000148号
工 事 名	応供寺池改修工事
工 事 概 要	洪水吐工 1式 作業土工 1式 洪水吐 1式 取合せ擁壁工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000152号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>(仮称) 第8ブロックコミュニティセンター既存施設解体工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>(仮称) 第8ブロックコミュニティセンター既存施設解体工事 宿舍棟 RC造3階建て 延床面積：623.16㎡ 倉庫棟 鉄骨造2階建て 延床面積：370㎡ 物置 鉄骨造平屋建て 延床面積：6.42㎡ ・建築解体撤去工事 . . . 一式 ・外構撤去・整備工事 . . . 一式 ・電気・機械設備解体撤去工事 . . . 一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000154号
工 事 名	農道改良工事 山口地区山口西
工 事 概 要	土工 路側工 付帯工 一式 L=31.5m 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000155号
工 事 名	農道改良工事 川永地区永穂
工 事 概 要	土工 水路工 舗装工 仮設工 一式 L=10.0m A=26m ² 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000156号
工 事 名	ため池改良工事 岡崎地区森小手穂
工 事 概 要	土工 重力式擁壁 付帯工 一式 L=22.8m 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000158号
工 事 名	中央コミュニティセンター屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事…一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 接着工法(S-F2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000159号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>施設設置工事（待避所設置） 宮前地区杭ノ瀬</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>排水構造物工・・・・・・1式 土工・・・・・・1式 構造物撤去工・・・・・・1式 舗装工・・・・・・1式 仮設工・・・・・・1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000160号
工 事 名	水路改良工事 小倉地区新庄
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 52.5m 一式 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000161号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区口須佐
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 28.5m 一式 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000162号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 21.0m 一式 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000163号
工 事 名	中央卸売市場旧水産棟跡構内舗装及び駐車場整備工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・アスファルト舗装 (構内道路) 3,257.0㎡アスファルト舗装 (駐車場) 8,518.0㎡・U型側溝 W180 129.0m、L型側溝 W500 511.0mV型側溝 W500 35.0m・地先境界ブロック 120×120 210.0m

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000164号
工 事 名	下水路整備工事 雑賀地区西浜
工 事 概 要	L形擁壁護岸工 46m 仮設工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000165号
工 事 名	下水路整備工事 砂山地区湊
工 事 概 要	擁壁護岸工 56m 舗装復旧工 5㎡ 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000166号
工 事 名	ため池改良工事 三田地区坂田
工 事 概 要	土工 水路工① 水路工② 集水柵工 越流堰工 一式 L=27.0m L=11.6m 一式 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000167号
工 事 名	水路改良工事 川永地区神波
工 事 概 要	土工 水路工 一式 L=24.3m

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000169号
工 事 名	水路修繕工事 東山東地区南畑外1か所
工 事 概 要	<p>土工(1工区) 一式</p> <p>水路工(1工区) L=52.5m</p> <p>仮設工(1工区) 一式</p> <p>土工(2工区) 一式</p> <p>水路工(2工区) L=10.4m</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000170号
工 事 名	市道園部山出線 道路改良工事
工 事 概 要	土工 排水工 路側工 付帯工 舗装工 仮設工 1式 1式 1式 1式 1式 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000171号
工 事 名	道路修繕工事 木本地区木ノ本
工 事 概 要	道路側溝修繕工 構造物撤去工 1式 土工 1式 蓋設置工 1式 舗装工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000172号
工 事 名	新和歌浦中之島紀三井寺線 自転車通行空間整備工事その1
工 事 概 要	<p>路面標示設置工 1式</p> <p>区画線工 1式</p> <p>仮設工 1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000173号
工 事 名	下水路整備工事 四箇郷地区有本
工 事 概 要	擁壁護岸工 一式 舗装復旧工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000174号
工 事 名	松江木本線道路改良工事
工 事 概 要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1.4m 仮設工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000176号
工 事 名	水路改良工事 安原地区相坂
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 11.0m 一式 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000177号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区西
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 10.0m 一式 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000178号
工 事 名	道路側溝設置工事 西脇地区本脇
工 事 概 要	道路側溝設置工 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000179号
工 事 名	楠見地区善明寺 交通安全施設設置工事
工 事 概 要	道路附属物復旧工 道路附属物復旧工 1式