

令和4年度(6月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和4年6月9日	下水道施設課	和歌川終末処理場2号空気予熱器 改築工事	190,288,000 円	163,130,000 円	メタウォーター(株)	1	メタウォーター (株)	令和4年6月16日 から 令和5年3月2日 まで	190,200,000 円
	機械器具設置 工事業	9:30	22000002	和歌山市塩屋5丁目126番1	260 日	154,906,300 円					99.95 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和4年6月9日	終末処理場管理課	中央終末処理場ブロワ用オイル クーラー取替工事	7,300,000 円	0 円	(株)タニノプラント産業 安井管材(株)	2	安井管材(株)	令和4年6月15日 から 令和5年3月21日 まで	6,358,000 円
	機械器具設置 工事業	10:30	22000012	和歌山市三葛字熊ヶ崎510番1	280 日	6,256,848 円					87.10 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和4年6月16日	管路整備課	鷹匠町2丁目～島崎町3丁目配水 管改良工事	164,130,000 円	147,890,000 円	I.K. Dイケダ設備サービス(株) 青木工業所(有) 一陽建設 角谷産業(株) 木下建設(株) 弘安建設(株) (株)三愛基礎工 業(株) スミエイ(株) 中澤工業(株) 中野建設 中村設備工 業(株) (株)中山建設 (株)藤本水道 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	16	中村設備工業 (株)	令和4年7月1日 から 令和5年3月31日 まで	141,053,679 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	9:30	22000009	鷹匠町2丁目地内から島崎町3丁 目地内まで	274 日	140,969,241 円					85.94 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和4年6月16日	管路整備課	新高町～西小二里2丁目配水管布 設替工事	92,910,000 円	83,180,000 円	I.K. Dイケダ設備サービス(株) 青木工業所(有) 一陽建設 角谷産業(株) 木下建設(株) (株)三愛基礎工業(株) 三田設 備工業 大晶建設(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)福嶋商会 (株)藤本水道 丸山組(株) (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 良誠工業(株)	17	大晶建設(株)	令和4年6月28日 から 令和5年3月31日 まで	79,855,196 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	10:30	22000010	和歌山市新高町地内外	277 日	79,593,869 円					85.95 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000002号
工 事 名	和歌川終末処理場2号空気予熱器改築工事
工 事 概 要	機械設備工 一式 空気予熱器 ガス-ガス熱交換器 空気予熱器1-2更新 一式 その他附帯設備 一式 建築改修工 一式

企業局

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000012号
工 事 名	中央終末処理場ブロワ用オイルクーラー取替工事
工 事 概 要	ブロワ用オイルクーラー取替工事 オイルクーラー 1台 その他付帯設備 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000009号
工 事 名	鷹匠町2丁目～島崎町3丁目配水管改良工事
工 事 概 要	(新設) φ500mm DIP NS形 L=111.0m φ400mm DIP GX形 L= 40.8m φ100mm DIP GX形 L= 69.1m 舗装復旧工 1式 (布設替) φ400mm DIP GX形 L= 46.9m φ350mm DIP GX形 L= 63.1m φ200mm DIP GX形 L= 5.3m φ150mm DIP GX形 L=139.7m φ100mm DIP GX形 L= 13.6m 既設管撤去工 1式 仮設管布設工 1式 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 14箇所 舗装復旧工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000010号
工 事 名	新高町～西小二里2丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ300mm DIP GX形 L=375.6m φ200mm DIP GX形 L=115.9m φ100mm DIP GX形 L= 19.5m 消火栓設置工 1箇所 給水栓切替工 26箇所 既設管撤去工 1式</p>