

令和4年度(3月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和5年3月2日	水道企画課	加納浄水場ろ過池混和池築造工事	5,081,700,000 円	4,675,160,000 円	浅川・小池・三友特定建設工事共同企業体 鴻池・第五特定建設工事共同企業体 大豊建設・東組・中山建設特定建設工事共同企業体 みらい・福興特定建設工事共同企業体 若築・良誠特定建設工事共同企業体	5	鴻池・第五特定建設工事共同企業体	令和5年3月28日 から	4,525,117,000 円
	土木工事業	9:30	22000055	和歌山市松島408番1 加納浄水場内	1450 日	4,509,437,142 円					令和9年3月16日 まで
2	事後審査型 一般競争入札	令和5年3月2日	下水道施設課	松江雨水ポンプ場建築機械設備工事	39,900,000 円	0 円	東和冷機(株) (株)長谷川冷機	2	(株)長谷川冷機	令和5年3月14日 から	39,480,000 円
	管工事業	10:30	22000056	和歌山市松江字千本免1331番10	270 日	36,700,000 円					令和5年12月8日 まで
3	事後審査型 一般競争入札	令和5年3月23日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その49	26,659,000 円	0 円	(株)大西工業 (株)小野住建 海晴工業(株) 角谷産業(株) カメイ建設(株) (株)貴志安商店 (株)紀の川建設 (有)楠見建材 新光テック(株) (株)関組 (株)大平建設 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)原実業 (株)人見組 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 (有)和西建設	20	(株)貴志安商店	令和5年3月29日 から	24,412,077 円
	土木工事業	9:30	22000057	和歌山市新大工町地内(大新小学校)	180 日	24,409,674 円					令和5年9月24日 まで
4	事後審査型 一般競争入札	令和5年3月23日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その50	23,281,000 円	0 円	(株)大西工業 (株)小野住建 海晴工業(株) 角谷産業(株) カメイ建設(株) (株)貴志安商店 (株)紀の川建設 (有)楠見建材 (株)小池組 新光テック(株) (株)関組 (株)大平建設 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)原実業 (株)人見組 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 (有)和西建設	21	(株)関組	令和5年3月29日 から	21,208,700 円
	土木工事業	10:30	22000058	和歌山市湊御殿3丁目地内(湊御殿公園)	170 日	21,194,690 円					令和5年9月14日 まで
5	事後審査型 一般競争入札	令和5年3月23日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その51	22,413,000 円	0 円	(株)大西工業 カメイ建設(株) (株)希真産業 (株)紀の川建設 (有)楠見建材 (株)坂口興業 (株)寺本工務店 (株)中山建設 隼総建 (株)人見組 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 (株)山口住建	14	(株)紀の川建設	令和5年4月1日 から	20,482,380 円
	土木工事業	11:30	22000059	和歌山市出口中ノ丁地内(砂山公園)	140 日	20,482,380 円					令和5年8月18日 まで

令和4年度(3月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	事後審査型 一般競争入札	令和5年3月23日	下水道施設課	中央終末処理場管理本館屋上防水 改修工事	10,940,000 円	0 円	井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) 大芝建材 (株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 保田建設(株) 和歌山ベストン(株)	10	和歌山ベストン (株)	令和5年3月29日 から	10,061,006 円
	防水工事業	13:30	22000060	和歌山市三葛字熊ヶ崎5 1 0 番 1	120 日	10,060,000 円				令和5年7月26日 まで	91.97 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000055号
工 事 名	加納浄水場ろ過池混和池築造工事
工 事 概 要	撤去工 1式 急速ろ過池築造工 1式 混和池築造工 1式 場内配管工 1式 場内配管撤去工 1式 場内整備工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000056号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>松江雨水ポンプ場建築機械設備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備工事 空気調和設備・・・一式 換気設備・・・・・・・・一式 衛生器具設備・・・一式 給水設備・・・・・・・・一式 排水設備・・・・・・・・一式 給湯設備・・・・・・・・一式 ガス設備・・・・・・・・一式 消火設備・・・・・・・・一式 給水管引込・・・・・・・・一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000057号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その49
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 15基(3組/15基) マンホール工(1号) 4か所 付帯工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000058 号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その50
工 事 概 要	マンホールトイレ工 設置基数(組数) マンホール工(1号-3、レジン-1) 付帯工 1式 10基(2組/5基) 4か所 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000059 号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その5 1
工 事 概 要	<p>マンホールトイレ工 1式 設置基数 (組数/基数) 10基 (2組/5基)</p> <p>マンホール工 (1号-4) 4か所</p> <p>付帯工 1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000060号
工 事 名	中央終末処理場管理本館屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>屋上防水改修工事</p> <p>塩化ビニル樹脂系シート防水・・・一式</p> <p>ウレタン樹脂系塗膜防水・・・・・・一式</p>