

令和5年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和5年6月2日	農林水産課	友ヶ島野奈浦棧橋架替工事	503,003,000 円	460,950,000 円	(株) 浅川組 福興建設 (株)	2	別添	福興建設 (株)	から	500,000,000 円
	土木工事業	9:00	23000005	和歌山市加太地先	日	443,903,460 円						まで
2	事後審査型一般競争入札	令和5年6月2日	公共建築課	和歌山市斎場非常用発電機更新工事	49,110,000 円	円	植野電気 (株) 近畿電設工業 (株) 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 第一電機設備工業 (株) (株) 土井電設工業 (株) 富士商會 (株) 和歌山電機製作所	8	別添	小林電建 (株)	令和5年6月8日	45,082,000 円
	電気工事業	10:00	23000018	和歌山市南出島100番1	298 日	45,055,010 円					令和6年3月31日	まで
3	事後審査型一般競争入札	令和5年6月2日	公共建築課	和歌山市あいあいセンター空調設備更新工事	68,050,000 円	円	近畿電設工業 (株) (株) 小向商會 (株) 三田設備工業 中村設備工業 (株) 西岡設備工業 (株) (株) 長谷川冷機 (株) 富士商會 (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	9	別添	和歌山配管工事 (株)	令和5年6月8日	62,600,000 円
	管工事業	10:30	23000015	和歌山市小人町29番	240 日	62,600,000 円					令和6年2月2日	まで
4	事後審査型一般競争入札	令和5年6月6日	公共建築課	和歌の浦アート・キューブ空調設備改修工事	14,100,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 中村設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 山下アロー設備 (株) (株) R e R 和歌山配管工事 (株)	10	別添	(株) 藤島建設	令和5年6月9日	12,963,264 円
	管工事業	9:30	23000025	和歌山市和歌浦南3丁目10番1号	200 日	12,961,980 円					令和5年12月25日	まで
5	事後審査型一般競争入札	令和5年6月6日	公園緑地課	大新公園遊具撤去更新工事	17,508,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 山水組 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	17	別添	(株) 松原造園土木	令和5年6月9日	15,846,075 円
	造園工事業	10:00	23000011	和歌山市坊主丁12番	200 日	15,830,325 円					令和5年12月25日	まで
6	事後審査型一般競争入札	令和5年6月9日	公園緑地課	長町公園再整備工事	38,334,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	15	別添	新友商事 (株)	令和5年6月16日	35,157,888 円
	造園工事業	10:00	23000010	和歌山市東長町9丁目地内	220 日	35,157,888 円					令和6年1月21日	まで
7	事後審査型一般競争入札	令和5年6月16日	(教) 教育施設課	西脇中学校予防改修工事	40,810,000 円	円	東建設工業 (有) 一陽建設 (株) 川嶋工業 多喜建設 (株) (有) 西庄西本建設 (株) R e R	6	別添	多喜建設 (株)	令和5年6月22日	37,524,900 円
	建築工事業	9:30	23000039	和歌山市西庄字外浜1063番26	180 日	37,524,900 円					令和5年12月18日	まで

令和5年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和5年6月20日	耕地課	ため池改良工事 雑賀地区西浜	8,033,000 円	円	(株) 青木工業所 (株) 東組 (株) 大西工業 カメイ建設 (株) 希真産業 (株) 紀の川建設 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 坂口興業 ジェイテック (株) (株) 土 谷組 隼総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商 会 (株) 柳原重機工業 (株) 和歌山建材リサイクルセンター	17	別添	(株) 大西工業	令和5年6月23日 から 令和5年11月19日 まで	7,225,231 円
	土木工事業	9:30	23000043	和歌山市西浜地内	150 日	7,215,884 円						89.94 %
9	事後審査型一般競争入札	令和5年6月23日	中央卸売市場	中央卸売市場既設舗装等解体撤去 その他工事	74,100,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 浅川道路 (株) (株) 東組 (有) 一陽建設 岡野エンジニアリング (株) 角谷 産業 (株) (株) 川嶋工業 (株) 北内組 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見建材 (株) 小池組 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 合同興業 (株) 坂口興業 (株) 里村建 設 (株) 山水組 三友工業 (株) (株) 関組 (株) 創和建 設 大晶建設 (株) 太陽建設 (株) 多喜建設 (株) 築港建 材 (株) 力士建 (有) 司建設工業 (株) (株) 寺本工務店 (株) 東部建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 西村工業 (株) (株) 畑中産業 隼総建 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) 松原建設工業 (株) 丸山組 (株) 宮井組 (株) 三次工 務店 (株) 保田組 (株) 柳原重機工業 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) (株) R e R (株) 和歌山建材リサイクルセンター ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	54	別添	浅川道路 (株)	令和5年6月28日 から 令和5年10月5日 まで	68,170,000 円
	土木工事業	9:30	23000023	和歌山市西浜1660番401	100 日	68,170,000 円						92.00 %
10	事後審査型一般競争入札	令和5年6月23日	(教) 教育施設課	紀之川中学校予防改修工事	40,790,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 カメイ建設 (株) (株) 川嶋工業 (有) シー ルテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本 建設 (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 三笠建設 (株) 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防 工業 (株)	21	別添	カメイ建設 (株)	令和5年6月28日 から 令和5年12月24日 まで	37,501,117 円
	塗装工事業	10:00	23000042	和歌山市有本字中州668番1	180 日	37,501,117 円						91.94 %
11	事後審査型一般競争入札	令和5年6月23日	公共建築課	スカイタウンつつじが丘出水不良 改善工事	25,770,000 円	円	(有) 石橋工務店 鍛冶寅商店 (株) 三田設備工業 東和冷機 (株) (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) 西岡設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 森田鉄建 (株) ヤ スキ水道工業 (株) 良誠工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	13	別添	(有) 石橋工務 店	令和5年6月28日 から 令和5年9月25日 まで	23,636,810 円
	管工事業	10:30	23000040	和歌山市つつじが丘1丁目から6 丁目まで	90 日	23,632,363 円						91.72 %
12	事後審査型一般競争入札	令和5年6月23日	公共建築課	本渡児童館遊戯室照明器具取替工 事	3,570,000 円	円	植野電気 (株) 鍛冶寅商店 小林電建 (株) (有) 白川電気工 事 (有) タクミ電設 武田電気 (株) (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 (株) 萩野電機 (株) マルナカ電機 (有) 和歌浦電業	11	別添	(株) 萩野電機	令和5年6月28日 から 令和5年10月25日 まで	3,252,000 円
	電気工事業	15:30	23000026	和歌山市本渡435番1	120 日	3,251,625 円						91.09 %
13	事後審査型一般競争入札	令和5年6月27日	(教) 教育施設課	市立和歌山高等学校グラウンド照 明設備整備工事	7,990,000 円	円	阿部電気工事 植野電気 (株) (有) 大橋設備 小林電建 (株) (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 武田電 気 (株) (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 (株) マル ナカ電機 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	13	別添	(有) 和歌浦電 業	令和5年6月30日 から 令和5年10月27日 まで	7,349,888 円
	電気工事業	9:30	23000041	和歌山市六十谷字下代45番1	120 日	7,347,704 円						91.99 %

令和5年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
14	事後審査型一般競争入札	令和5年6月30日	(教) 教育施設課	楠見小学校トイレ改修工事	89,160,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 大浦建設 (株) 多喜建設 (株) (株) 藤本水道 (株) 松原建設工業 (株) R e R	7	別添	(株) 松原建設工業	令和5年7月7日 から	81,938,100 円
	建築工事業/管工事業	9:30	23000028	和歌山市大谷字敷ノ内349番2	210 日	81,930,000 円					令和6年2月1日 まで	91.90 %
15	事後審査型一般競争入札	令和5年6月30日	公共建築課	貴志中学校トイレ改修工事	69,330,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 (株) 松原建設工業 (株) 宮井組 (株) R e R (株) フッグ建設	8	別添	アズマハウス (株)	令和5年7月7日 から	63,767,339 円
	建築工事業/管工事業	10:00	23000036	和歌山市梅原字横尾前579番2	180 日	63,767,339 円					令和6年1月2日 まで	91.98 %
16	事後審査型一般競争入札	令和5年6月30日	公共建築課	紀伊中学校トイレ改修工事	66,500,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 大浦建設 (株) 多喜建設 (株) 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 (株) 松原建設工業 (株) R e R	8	別添	西岡設備工業 (株)	令和5年7月11日 から	61,121,000 円
	建築工事業/管工事業	10:30	23000033	和歌山市北野字城屋敷544番1	150 日	61,084,424 円					令和5年12月7日 まで	91.91 %
17	事後審査型一般競争入札	令和5年6月30日	(教) 教育施設課	山口小学校トイレ改修工事	63,410,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 大浦建設 (株) 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 (株) 松原建設工業 (株) R e R	6	別添	(株) R e R	令和5年7月7日 から	58,187,150 円
	建築工事業/管工事業	11:00	23000032	和歌山市里字後口146番4	210 日	58,163,910 円					令和6年2月1日 まで	91.76 %
18	事後審査型一般競争入札	令和5年6月30日	(教) 教育施設課	宮北小学校トイレ改修工事	47,440,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) 松原建設工業 山下アロー設備 (株) (株) R e R	8	別添	(株) 松原建設工業	令和5年7月7日 から	43,476,400 円
	建築工事業/管工事業	11:30	23000031	和歌山市納定字前筋21番	150 日	43,468,692 円					令和5年12月3日 まで	91.65 %
19	事後審査型一般競争入札	令和5年6月30日	公共建築課	太田小学校トイレ改修工事	45,790,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 小池組 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) 松原建設工業 (株) 宮井組 山下アロー設備 (株) (株) R e R (株) フッグ建設	11	別添	(株) 小池組	令和5年7月11日 から	42,119,226 円
	建築工事業/管工事業	13:30	23000030	和歌山市黒田字東川田7番1	150 日	42,098,221 円					令和5年12月7日 まで	91.98 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000005号
工 事 名	友ヶ島野奈浦栈橋架替工事
工 事 概 要	<p>鋼管杭工 一式</p> <p>本体工 一式</p> <p>附帯施設工 一式</p> <p>撤去工 一式</p> <p>栈橋基部工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000010号
工 事 名	長町公園再整備工事
工 事 概 要	敷地造成工 1式 公園施設撤去工 1式 園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 植栽 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000011号
工 事 名	大新公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000015号
工 事 名	和歌山市あいあいセンター空調設備更新工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000018号
工 事 名	和歌山市斎場非常用発電機更新工事
工 事 概 要	非常用発電機更新工事 一式 (撤去処分含む)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000023号
工 事 名	中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他工事
工 事 概 要	とりこわし工事・・・一式 ・加工場C棟・・・構造 鉄骨造2階建て 建築面積 221.25㎡、延床面積 345.1㎡ ・防火水槽・・・構造 コンクリート造 ・既設外構・・・アスファルト舗装 車道 5,740㎡、駐車場 6,668㎡ ネットフェンス(H=1,200) L=30.0m V型側溝(W600) L=446.8m 縁石(W180-250) L=113.7m ・雨水排水設備・・・1号人孔 5基、2号人孔 1基 排水本管φ450 L=26.5m、排水本管φ600 L=224.5m 排水本管φ800 L=15.0m、排水枝管φ300 L=485.0m ・機械設備・・・一式 ・電気設備・・・一式 ・堆積土移設・・・15,000㎡(場内指定箇所)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000025号
工 事 名	和歌の浦アート・キューブ空調設備改修工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 建築工事・・・・・・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000026 号
工 事 名	本渡児童館遊戯室照明器具取替工事
工 事 概 要	電気設備工事・・・一式 撤去工事・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000028号
工 事 名	楠見小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 156㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000030号
工 事 名	太田小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 86㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000031号
工 事 名	宮北小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000032号
工 事 名	山口小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 114㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000033号
工 事 名	紀伊中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■ 中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 116㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 …一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000036号
工 事 名	貴志中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 161㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000039号
工 事 名	西脇中学校予防改修工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事…一式・塗装改修工事…一式・建具改修工事…一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000040号
工 事 名	スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事
工 事 概 要	給水設備工事・・・一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000041号
工 事 名	市立和歌山高等学校グラウンド照明設備整備工事
工 事 概 要	照明設備工事一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000042号
工 事 名	紀之川中学校予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000043号
工 事 名	ため池改良工事 雑賀地区西浜
工 事 概 要	水路工 ため池改良工 L = 19m 一式