

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	(教) 教育施設課	和歌浦小学校屋内運動場予防改修工事	67,960,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (有) 一陽建設 多喜建設(株) (株) 寺本工務店 (株) 日紀建設 (有) 西庄 西本建設 (株) 藤本水道 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) 吉永建設 (株) R e R (株) ワグ建設	13	別添	(株) 吉永建設	令和5年9月8日 から	62,520,000 円
	建築工事業	9:30	23000076	和歌山市和歌浦西二丁目1255番4	150 日	62,520,000 円					令和6年2月4日 まで	92.00 %
2	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	(教) 教育施設課	楠見東小学校屋内運動場予防改修工事	67,490,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (有) 一陽建設 多喜建設(株) (株) 寺本工務店 (株) 日紀建設 (有) 西庄 西本建設 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) 吉永建設 (株) R e R (株) ワグ建設	12	別添	アズマハウス(株)	令和5年9月7日 から	62,090,000 円
	建築工事業	10:00	23000082	和歌山市善明寺字海老ノ子150番1	150 日	62,090,000 円					令和6年2月3日 まで	92.00 %
3	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	(教) 教育施設課	有功中学校外1校屋内運動場冷暖房機械設備工事	63,320,000 円	円	西岡設備工業(株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 富士商會 (株) 藤本水道 和歌山配管工事(株)	5	別添	(株) 富士商會	令和5年9月9日 から	58,250,000 円
	管工事業	10:30	23000057	和歌山市六十谷字中坂1238番1外1か所	180 日	58,250,000 円					令和6年3月6日 まで	91.99 %
4	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その2	44,155,000 円	円	(株) 小野住建 (株) 桂組 角谷産業(株) (有) 楠見建材 築港建材(株) (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (株) 原実業 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (有) 和西建設	13	別添	築港建材(株)	令和5年9月7日 から	40,357,000 円
	土木工事業	11:00	23000069	和歌山市和歌浦中1丁目地内	207 日	40,357,000 円					令和6年3月31日 まで	91.40 %
5	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	道路建設課	今福神前線電線共同溝工事その2	31,416,000 円	円	(株) 小野住建 角谷産業(株) (有) 楠見建材 築港建材(株) (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (株) 原実業 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (有) 和西建設	13	別添	(有) 火の国産業	令和5年9月8日 から	28,617,290 円
	土木工事業	11:30	23000055	和歌山市今福4丁目地内	180 日	28,617,290 円					令和6年3月5日 まで	91.09 %
6	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	(教) 教育施設課	西浜中学校照明器具取替工事	32,780,000 円	円	阿部電気工事 (有) 大橋設備 協栄電気(株) 小林電建(株) (有) 白川電気工事 (株) 第一テック (株) 土井電設工業 南海電気工事(株) (株) ハタノ設備 初島電設(株) (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム(株)	12	別添	(有) 和歌浦電業	令和5年9月9日 から	30,152,056 円
	電気工事業	13:30	23000097	和歌山市西小二里一丁目541番2	150 日	30,152,056 円					令和6年2月5日 まで	91.98 %
7	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	(教) 教育施設課	西脇中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	33,290,000 円	円	鍛冶寅商店 中村設備工業(株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業(株) (有) ハザマエンジニアリング (株) ハタノ設備 (株) 富士商會 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 和歌山配管工事(株)	10	別添	(株) 藤島建設	令和5年9月7日 から	30,626,124 円
	管工事業	14:00	23000058	和歌山市西庄字外浜1063番26	180 日	30,626,124 円					令和6年3月4日 まで	92.00 %

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	(教) 教育施設課	貴志南小学校予防改修工事	28,140,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) (有) 一陽建設 (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) 堀井塗装工業 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R (株) ワグ建設 若杉建築 工業 (株)	14	別添	吉野塗装工業 (株)	令和5年9月7日 から	25,798,925 円
	塗装工事業	14:30	23000085	和歌山市中野字丸橋 7 番 2	150 日	25,791,200 円					令和6年2月3日 まで	91.68 %
9	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	道路建設課	楠見 6 6 号線道路改良工事その 4	47,564,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス 加 建工業 (株) (株) 川嶋工業 (株) 共立建設 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 泰興建設 (株) (有) 東和水道工業所 (株) 中野建設 (株) 中原建設 中村設 備工業 (株) (株) 日紀建設 (株) 畑中産業 (株) 三崎工業 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (有) 山健重機整備 山 博組 (株) 吉建 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	25	別添	(株) 三崎工業	令和5年9月13日 から	43,313,760 円
	土木工事業	9:30	23000017	和歌山市大谷地内	190 日	43,279,384 円					令和6年3月20日 まで	91.06 %
10	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	(教) 教育施設課	貴志中学校屋内運動場予防改修工 事	118,600,000 円	109,110,000 円	アサカワリフォーム (株) 多喜建設 (株) (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) R e R (株) ワグ建設	6	別添	(株) ワグ建設	令和5年9月26日 から	105,960,000 円
	建築工事業	10:00	23000077	和歌山市梅原字横尾前 5 7 9 番 2	150 日	105,960,000 円					令和6年2月22日 まで	89.34 %
11	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	(教) 教育施設課	湊小学校屋内運動場予防改修工事	77,580,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (有) 一陽建設 多喜建設 (株) (株) 寺本工務店 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 藤本水道 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) R e R (株) ワグ建設	11	別添	(株) 日紀建設	令和5年9月13日 から	71,370,000 円
	建築工事業	10:30	23000087	和歌山市湊二丁目 2 1 9 5 番 3	150 日	71,370,000 円					令和6年2月9日 まで	92.00 %
12	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	公共建築課	東庁舎空調設備改修工事	104,600,000 円	96,230,000 円	(株) 小藪設備 東和冷機 (株) 西岡設備工業 (株) (株) 長 谷川冷機 (株) 藤本水道	5	別添	(株) 小藪設備	令和5年9月22日 から	93,305,000 円
	管工事業	11:00	23000088	和歌山市七番丁 2 2 番外	180 日	92,370,350 円					令和6年3月19日 まで	89.20 %
13	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	河川港湾課	和田川災害復旧工事その 2	4,270,000 円	円	(株) 青木実業 (有) アクアテック 安全工業 (株) (有) 栄 起創建 (株) エコス 海晴工業 (株) (株) 桂組 (株) 協 和開発 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (有) 西岡水道店 藤本開発 (株) (有) 方希 産業 (株) 矢田建設 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山ライン	22	別添	(有) 栄起創建	令和5年9月7日 から	3,863,080 円
	土木工事業	15:00	23000080	和歌山市大河内地内	125 日	3,859,660 円					令和6年1月9日 まで	90.47 %
14	事後審査型一般競争入札	令和5年9月1日	道路建設課	今福壺園区画整備工事	4,243,000 円	円	(株) 大西工業 (株) OKIKEN (有) 金坂重機 カメイ建 設 (株) 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (有) 椿石工業 隼総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) ニュウキ 土木 (株) 和歌山建材リサイクルセンター	16	別添	カメイ建設 (株)	令和5年9月7日 から	3,848,640 円
	土木工事業	15:30	23000022	和歌山市今福 2 丁目地内	100 日	3,845,220 円					令和5年12月15日 まで	90.71 %

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型一般競争入札	令和5年9月5日	公共建築課	福島小学校屋上防水改修工事	16,590,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) 大芝建材(株) カメイ建設(株) さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業(株) ナルセ (有)西庄西本建設	18	別添	(株)ナルセ	令和5年9月12日 から	15,261,526 円
	防水工事業	9:30	23000091	和歌山市福島字寺免120番1	120 日	15,261,526 円	(有)前芝塗装工業(株) ワグ建設 若杉建築工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)				令和6年1月9日 まで	91.99 %
16	事後審査型一般競争入札	令和5年9月5日	(教)教育施設課	紀之川中学校屋上予防改修工事	8,730,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) 大芝建材(株) カメイ建設(株) さち産業(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業(株) ナルセ (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業	16	別添	(有)西庄西本建設	令和5年9月8日 から	8,030,803 円
	防水工事業	10:00	23000102	和歌山市有本字中洲668番1	120 日	8,030,803 円	若杉建築工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)				令和6年1月5日 まで	91.99 %
17	事後審査型一般競争入札	令和5年9月5日	河川港湾課	水軒6号ポンプ場ポンプ設備取替工事	16,066,000 円	円	(株)城栄テック (株)富士商會	2	別添	(株)富士商會	令和5年9月12日 から	15,000,000 円
	機械器具設置工事業	10:30	23000095	和歌山市西浜地内	200 日	14,273,395 円					令和6年3月29日 まで	93.36 %
18	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	道路建設課	手平神前線道路改良工事	27,297,000 円	円	(株)青木実業 安全工業(株) (有)栄起創建 (株)エコス (株)希真産業 (株)北内組 (有)國友組 (株)幸輝開発 (株)後藤建設 (株)坂口興業 (株)三田設備工業 庄司建設 (株) (有)柴山建設 (株)創和建设(株)崇翔 辰巳工務店 カ土建(有) (株)土谷組 (株)東陽園建設 (有)西岡水道店 隼総建 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 (株)矢田建設 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (株)吉本園芸 (有)和歌山ライン	33	別添	(株)土谷組	令和5年9月13日 から	25,013,280 円
	土木工事業	11:30	23000049	和歌山市中島地内から新中島地内まで	190 日	25,008,360 円					令和6年3月20日 まで	91.63 %
19	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	(教)教育施設課	吹上小学校外1校照明器具取替工事	40,400,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)大橋設備 小林電建(株) (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 (株)第一テック (株)土井電設工業 南海電気工事(株) (株)ハタノ設備 初島電設(株) (株)富士商會 (株)山口電気 (有)和歌浦電業 和歌山バナシステム(株)	15	別添	(株)ハタノ設備	令和5年9月13日 から	37,163,716 円
	電気工事業	13:30	23000100	和歌山市吹上四丁目3番3外1か所	150 日	37,163,716 円					令和6年2月9日 まで	91.99 %
20	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	(教)教育施設課	西和中学校照明器具取替工事	36,000,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)大橋設備 協栄電気(株) 小林電建(株) (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 (株)第一テック (株)土井電設工業 南海電気工事(株) (株)ハタノ設備 初島電設(株) (株)富士商會 (株)山口電気 (有)和歌浦電業 和歌山バナシステム(株)	16	別添	(有)和歌浦電業	令和5年9月15日 から	33,120,000 円
	電気工事業	14:00	23000096	和歌山市砂山南三丁目271番1	150 日	33,120,000 円					令和6年2月11日 まで	92.00 %
21	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	(教)教育施設課	明和中学校照明器具取替工事	34,080,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)大橋設備 協栄電気(株) 小林電建(株) (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 (株)第一テック (株)土井電設工業 南海電気工事(株) (株)ハタノ設備 初島電設(株) (株)富士商會 (株)山口電気 (有)和歌浦電業 和歌山バナシステム(株)	16	別添	協栄電気(株)	令和5年9月13日 から	31,350,000 円
	電気工事業	14:30	23000098	和歌山市紀三井寺字沖浜832番1	150 日	31,350,000 円					令和6年2月9日 まで	91.99 %
22	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	(教)教育施設課	広瀬小学校外1校照明器具取替工事	29,930,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)大橋設備 小林電建(株) (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 (株)第一テック (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 南海電気工事(株) (株)ハタノ設備 初島電設(株) (株)富士商會 (株)山口電気 (有)和歌浦電業 和歌山バナシステム(株)	16	別添	(株)ハタノ設備	令和5年9月13日 から	27,524,750 円
	電気工事業	15:00	23000099	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5番外1か所	150 日	27,524,750 円					令和6年2月9日 まで	91.96 %

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
23	事後審査型一般競争入札	令和5年9月8日	(教) 教育施設課	湊小学校外1校照明器具取替工事	28,640,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)大橋設備 小林電建(株) (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 (株)第一テック (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 南海電気工事(株) (株)ハタノ設備 初島電設(株) (株)富士商會 (有)和歌浦電業 和歌山パナシステム(株)	15	別添	(株)富士商會	令和5年9月16日 から 令和6年2月12日 まで	26,333,000 円 91.94 %
	電気工事業	15:30	23000101	和歌山市湊二丁目2 1 9 5 番3 外 1 か所	150 日	26,331,560 円						
24	事後審査型一般競争入札	令和5年9月15日	(教) 教育施設課	岡崎小学校予防改修工事	50,940,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)寺本工務店 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)目良建設 山下建設(株) (有)ユートピア建設 (株)ワグ建設	10	別添	(株)丸和商会	令和5年9月22日 から 令和6年2月18日 まで	46,863,000 円 92.00 %
	建築工事業	9:30	23000086	和歌山市寺内字堂ノ西4 2 6 番	150 日	46,863,000 円						
25	事後審査型一般競争入札	令和5年9月12日	道路建設課	西和佐9号線道路改良工事その4	16,910,000 円	円	東建設工業 (有)一陽建設 角谷産業(株) カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (株)北内組 (有)弘成開発 根田建設 (株)(株)後藤建設 泰興建設(株) 辰巳工務店 (有) 大泰 (株)テイク産業 (株)中澤工業 (株)日紀建設 (株)松原園 (株)森上土木 (株)山翔建設 山博組 (株)米田建設 良建 (有)R I S S O H (有)和西建設	23	別添	(有)弘成開発	令和5年9月20日 から 令和6年1月7日 まで	15,469,000 円 91.48 %
	土木工事業	9:30	23000065	和歌山市栗栖地内	110 日	15,469,000 円						
26	事後審査型一般競争入札	令和5年9月12日	河川港湾課	下水路整備工事 楠見地区市小路	16,027,000 円	円	(株)共立建設 (株)三愛基礎工業 (株)桃桜舎 (有)東和 水道工業所 (有)友湖建設工業 ファイン工業 (株)三崎工業 森田鉄建(株) 雄英工業(株) ワタカ建設(株)	10	別添	(株)共立建設	令和5年9月15日 から 令和6年3月12日 まで	14,464,828 円 90.25 %
	土木工事業	10:00	23000111	和歌山市市小路地内	180 日	14,424,536 円						
27	事後審査型一般競争入札	令和5年9月12日	公共建築課	和歌浦小学校屋上防水改修工事	13,960,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) 協栄シール さち産業 (株) 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商 事 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工 業 (株)ワグ建設 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	16	別添	さち産業(株)	令和5年9月16日 から 令和6年1月13日 まで	12,842,568 円 92.00 %
	防水工事業	10:30	23000105	和歌山市和歌浦西二丁目1 2 5 5 番4	120 日	12,842,568 円						
28	事後審査型一般競争入札	令和5年9月22日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その1 1	81,006,000 円	円	(株)ヴァイオス 岡野エンジニアリング(株) (株)桂組 角 谷産業(株) (株)川嶋工業 (有)楠見建材 (株)ケイズ 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)三愛基 礎工業 三洋建設(株) 多喜建設(株) 築港建材(株) 力 土建(有) (株)土谷組 (株)中澤工業 (株)中野建設 (株)中山建設 (株)日紀建設 (株)畑中産業 (株)丸栄山 下組 (株)柳原重機工業 (株)山翔建設 (有)ユートピア建 設 (株)吉建 (株)吉本建設 良誠工業(株) ワタカ建設 (株) (有)和西建設	30	別添	(株)中山建設	令和5年9月30日 から 令和6年2月16日 まで	74,167,692 円 91.56 %
	土木工事業	9:30	23000110	和歌山市磯の浦地内	140 日	74,160,318 円						
29	事後審査型一般競争入札	令和5年9月15日	河川港湾課	前の川河川改良工事	3,221,000 円	円	(株)希真産業 (株)坂口興業 (有)塩崎組 (株)丸和商会 (株)ユウキ土木 (株)和歌山建材リサイクルセンター	6	別添	(株)坂口興業	令和5年9月22日 から 令和6年1月24日 まで	2,880,000 円 89.41 %
	土木工事業	10:00	23000103	和歌山市内原地内	125 日	2,877,462 円						
30	事後審査型一般競争入札	令和5年9月19日	道路管理課	三葛和歌浦線道路改良工事	5,764,000 円	円	(株)OKIKEN (株)希真産業 (有)楠見建材 (株)坂 口興業(株) 土谷組 (株)丸和商会 (株)ユウキ土木 (株)和歌山建材リサイクルセンター	8	別添	(株)丸和商会	令和5年9月22日 から 令和6年1月24日 まで	5,247,550 円 91.04 %
	土木工事業	9:30	23000106	和歌山市三葛地内	125 日	5,247,550 円						

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
31	事後審査型一般競争入札	令和5年9月19日	公共建築課	栄谷公園便所整備工事	22,610,000 円	円	(有) サンデン工業 (株) ReR	2	別添	(有) サンデン工業	令和5年9月22日 から	20,795,900 円
	建築工事業	10:00	23000089	和歌山市栄谷496番外	150 日	20,620,885 円					令和6年2月18日 まで	91.98 %
32	事後審査型一般競争入札	令和5年9月22日	道路建設課	紀伊92号線道路改良工事	43,622,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (有) 一陽建設 加建工業 (株) (株) 川嶋工業 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 泰興建設 (株) (有) 東和水道工業所 (株) 中野建設 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (株) 畑中産業 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (有) 山健重機整備 山博組 (株) 吉建 ライトエンジニアリング (株) 良建 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	23	別添	ヤスキ水道工業 (株)	令和5年9月30日 から	39,805,304 円
	土木工事業	10:00	23000107	和歌山市府中地内	150 日	39,801,366 円					令和6年2月26日 まで	91.25 %
33	事後審査型一般競争入札	令和5年9月22日	河川港湾課	川尻川河川改良工事	28,024,000 円	円	(株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (株) 川嶋工業 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 泰興建設 (株) (株) 中原建設 (株) 日紀建設 (株) 丸栄山下組 森田鉄建 (株) 雄英工業 (株) ライトエンジニアリング (株) ワタカ建設 (株)	13	別添	(株) 日紀建設	令和5年9月28日 から	25,396,218 円
	土木工事業	10:30	23000108	和歌山市磯の浦地内から本脇地内まで	186 日	25,358,283 円					令和6年3月31日 まで	90.62 %
34	事後審査型一般競争入札	令和5年9月22日	公共建築課	市小路公園便所整備工事	26,870,000 円	円	多喜建設 (株) (株) 日紀建設 (株) ReR	3	別添	多喜建設 (株)	令和5年9月29日 から	24,669,050 円
	建築工事業	11:00	23000090	和歌山市市小路44番3外	150 日	24,593,100 円					令和6年2月25日 まで	91.81 %
35	事後審査型一般競争入札	令和5年9月22日	公共建築課	本庁舎議会棟東側屋上防水改修工事	4,370,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) さち産業 (株) (有) シールテック 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	9	別添	和防工業 (株)	令和5年9月28日 から	4,020,000 円
	防水工事業	11:30	23000109	和歌山市七番丁23番	120 日	4,020,000 円					令和6年1月25日 まで	91.99 %
36	事後審査型一般競争入札	令和5年9月26日	道路建設課	雑賀崎4号線道路路面防護工事	18,168,000 円	円	(株) 北山工務店 (株) 土谷組 (株) 和歌山建材リサイクルセンター	3	別添	(株) 土谷組	令和5年10月3日 から	16,667,568 円
	土木工事業	9:30	23000117	和歌山市雑賀崎地内	120 日	16,651,208 円					令和6年1月30日 まで	91.74 %
37	事後審査型一般競争入札	令和5年9月26日	(教) 教育施設課	新南小学校外1校冷暖房設備改修工事	19,520,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング 藤本開発 (株) (株) 山崎設備 和歌山配管工事 (株)	11	別添	西岡設備工業 (株)	令和5年9月30日 から	17,920,746 円
	管工事業	10:00	23000114	和歌山市木広町四丁目23番外1か所	150 日	17,917,164 円					令和6年2月26日 まで	91.81 %
38	事後審査型一般競争入札	令和5年9月26日	(教) 教育施設課	大新小学校外1校冷暖房設備改修工事	15,660,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング 藤本開発 (株) (株) 山崎設備 和歌山配管工事 (株)	11	別添	(株) 崇翔	令和5年10月3日 から	14,387,310 円
	管工事業	10:30	23000113	和歌山市新大工町23番外1か所	150 日	14,384,440 円					令和6年2月29日 まで	91.87 %

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
39	事後審査型一般競争入札	令和5年9月26日	公共建築課	太田小学校屋上防水改修工事	16,980,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄シール さち産業 (株) 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商 事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工 業 (株) ワグ建設 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	16	別添	三協樹脂建材 (株)	令和5年9月29日 から 令和6年1月26日 まで	15,620,000 円
	防水工事業	11:00	23000092	和歌山市黒田字東川田 7 番 1	120 日	15,620,000 円						91.99 %
40	事後審査型一般競争入札	令和5年9月26日	公共建築課	市役所屋上通信鉄塔塗装改修工事	12,850,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (有) 一陽建設 (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉建築工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防 工業 (株)	10	別添	(株) 新光商事	令和5年9月29日 から 令和6年1月26日 まで	11,790,482 円
	塗装工事業	11:30	23000112	和歌山市七番丁 2 3 番	120 日	11,789,308 円						91.75 %
41	事後審査型一般競争入札	令和5年9月29日	(教) 教育施設課	高積中学校外 1 校冷暖房設備改修工事	23,030,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 三田設備工業 中村設備工業 (株) (有) 西 岡水道店 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング 藤本開発 (株) 和歌山配管工事 (株)	8	別添	中村設備工業 (株)	令和5年10月4日 から 令和6年3月1日 まで	21,183,840 円
	管工事業	9:30	23000115	和歌山市布施屋字太郎坊 4 7 番 2 外 1 か所	150 日	21,183,840 円						91.98 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000017号
工 事 名	楠見66号線道路改良工事その4
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>排水構造物工 L = 91 m</p> <p>舗装工 A = 151 m²</p> <p>区画線工 L = 106 m</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000022号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
工 事 概 要	区画整備工 73区画 仮設工 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000049号
工 事 名	手平神前線道路改良工事
工 事 概 要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 L=44m 舗装工 A=112m ² 区画線工 L=94m 付帯工 1式 仮設工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和5年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第23000055号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>今福神前線電線共同溝工事その2</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=122.7m φ50 L=736.2m 電力管 φ100 L=569.8m φ75 L=120.0m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ50 L=210.4m 電力管 φ80 L=104.0m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=2基 電力柵 N=6基</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000057 号
工 事 名	有功中学校外1校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	有功中学校 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・一式 楠見中学校 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・一式

<p>年 度</p>	<p>令和5年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 23000058 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>西脇中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>西脇中学校 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000065号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その4
工 事 概 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 L = 5.5 m 構造物撤去工 一式 舗装工 A = 46.2 m ² 区画線工 一式 仮設工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000076号
工 事 名	和歌浦小学校屋内運動場予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000077号
工 事 名	貴志中学校屋内運動場予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事…一式 塗装改修工事…一式 防水改修工事…一式 建具改修工事…一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000080号
工 事 名	和田川災害復旧工事その2
工 事 概 要	護岸工 ブロック積工 14m ² 法面工 160m ² 仮設工 1式 土工 1式 撤去工 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000082号
工 事 名	楠見東小学校屋内運動場予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 建具改修工事・・・一式

<p>年 度</p>	<p>令和5年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第23000085号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>貴志南小学校予防改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>■工事概要 外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000086号
工 事 名	岡崎小学校予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000087 号
工 事 名	湊小学校屋内運動場予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式</p> <p>塗装改修工事 . . . 一式</p> <p>防水改修工事 . . . 一式</p> <p>建具改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000088号
工 事 名	東庁舎空調設備改修工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000089号
工 事 名	栄谷公園便所整備工事
工 事 概 要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造） 平屋建 延床面積13.01㎡ 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサントイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積7.25㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000090号
工 事 名	市小路公園便所整備工事
工 事 概 要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造(壁式構造)平屋建 延床面積13.01㎡ 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサンドイッチパネルとする壁式工法 延床面積7.25㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000091号
工 事 名	福島小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000092号
工 事 名	太田小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000095号
工 事 名	水軒6号ポンプ場ポンプ設備取替工事
工 事 概 要	機械設備工事 着脱式水中汚水ポンプ 1台 口径200mmもしくは250mm (吐出径: 200mm) ×8m ³ /min×5.0m×22kW 制御盤改造 一式 その他付帯設備 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000096 号
工 事 名	西和中学校照明器具取替工事
工 事 概 要	照明器具取替工事・・・一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000097号
工 事 名	西浜中学校照明器具取替工事
工 事 概 要	照明器具取替工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000098号
工 事 名	明和中学校照明器具取替工事
工 事 概 要	照明器具取替工事 … 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000099号
工 事 名	広瀬小学校外1校照明器具取替工事
工 事 概 要	照明器具取替工事…一式 対象校：広瀬小学校・太田小学校

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 1 0 0 号
工 事 名	吹上小学校外1校照明器具取替工事
工 事 概 要	照明器具取替工事・・・一式 対象校：吹上小学校・高松小学校

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000101 号
工 事 名	湊小学校外1校照明器具取替工事
工 事 概 要	照明器具取替工事 … 一式 対象校：湊小学校 野崎小学校

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000102号
工 事 名	紀之川中学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	<p>■校舎屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法）・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000103号
工 事 名	前の川河川改良工事
工 事 概 要	コンクリート工 河床コンクリート工 16m ³ 土工 一式 仮設工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000105号
工 事 名	和歌浦小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 23000106 号
工 事 名	三葛和歌浦線道路改良工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 排水構造物工 43 m 構造物撤去工 1 式 舗装工 282 m ² 区画線工 50 m 仮設工 1 式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000107号
工 事 名	紀伊92号線道路改良工事
工 事 概 要	道路土工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 813m ² 排水構造物工 150.5m 仮設工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000108号
工 事 名	川尻川河川改良工事
工 事 概 要	護岸工 L型擁壁工 L=36.7m H=1.5m~1.8m 仮設工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000109号
工 事 名	本庁舎議会棟東側屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>構造：RC造 階数：4階建(議会棟) 延べ面積：251㎡</p> <p>■屋上防水改修工事 … 一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

年 度	令和5年度																								
工 事 番 号	第23000110号																								
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その11																								
工 事 概 要	<table border="0"> <tr> <td>土工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>・自由勾配側溝</td> <td>L=284m</td> </tr> <tr> <td>・現場打、管渠型、U型側溝</td> <td>L= 41m</td> </tr> <tr> <td>・管渠工</td> <td>L= 43m</td> </tr> <tr> <td>・柵工</td> <td>N= 12基</td> </tr> <tr> <td>縁石工</td> <td>L=112m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>A=489m²</td> </tr> <tr> <td>管理施設工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>一式</td> </tr> </table>	土工	一式	構造物撤去工	一式	排水構造物工	一式	・自由勾配側溝	L=284m	・現場打、管渠型、U型側溝	L= 41m	・管渠工	L= 43m	・柵工	N= 12基	縁石工	L=112m	舗装工	A=489m ²	管理施設工	一式	付帯工	一式	仮設工	一式
土工	一式																								
構造物撤去工	一式																								
排水構造物工	一式																								
・自由勾配側溝	L=284m																								
・現場打、管渠型、U型側溝	L= 41m																								
・管渠工	L= 43m																								
・柵工	N= 12基																								
縁石工	L=112m																								
舗装工	A=489m ²																								
管理施設工	一式																								
付帯工	一式																								
仮設工	一式																								

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000111号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区市小路
工 事 概 要	土工 一式 護岸工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000112号
工 事 名	市役所屋上通信鉄塔塗装改修工事
工 事 概 要	■市役所屋上通信鉄塔塗装改修工事 航空障害標識（赤白）塗装改修工事・・・一式 鉄部劣化部分補修・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000113号
工 事 名	大新小学校外1校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 大新小学校 4室 川永小学校 5室

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000114 号
工 事 名	新南小学校外1校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 新南小学校 5室 今福小学校 4室

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000115 号
工 事 名	高積中学校外1校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 高積中学校 7室 加太中学校 3室

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000117号
工 事 名	雑賀崎4号線道路法面防護工事
工 事 概 要	土工 コンクリートブロック積工 排水構造物工 防護柵工 仮設工 一式 L=67m L=66m L=58m 一式