

## 令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和5年11月7日	道路建設課	松江木本線道路改良工事その2	6,371,000 円	円	加建工業(株) (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (株)三進建設工業 (株)玉置建材 (株)桃桜舎 (有)東和水道工業所 (株)三次工務店 ヤスキ水道工業(株) (有)山健重機整備 雄英工業(株) ライトエンジニアリング(株)	12	別添	雄英工業(株)	令和5年11月10日 から 令和6年2月17日 まで	5,796,000 円
	土木工事業	9:30	23000038	和歌山市榎原地内	100 日	5,795,760 円						90.97 %
2	事後審査型一般競争入札	令和5年11月7日	道路管理課	馬次金谷線道路改良工事	5,250,000 円	円	(株)北内組 (株)大平建設 良建 (有)和西建設	4	別添	(株)大平建設	令和5年11月10日 から 令和6年3月28日 まで	4,728,200 円
	土木工事業	10:00	23000139	和歌山市吐前地内から大垣内地内まで	140 日	4,715,510 円						90.06 %
3	事後審査型一般競争入札	令和5年11月10日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その1 3	57,612,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有)一陽建設 木下建設(株) 弘安建設(株) (株)里村建設 (株)関組 太陽建設(株) (株)杖村舗装建設 司建設工業(株) (株)中澤工業(株) 中野建設 (株)畑中産業 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株)丸栄山下組 (株)丸山組 三笠建設(株) (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	21	別添	弘安建設(株)	令和5年11月16日 から 令和6年3月14日 まで	52,905,302 円
	舗装工事業	9:30	23000061	和歌山市磯の浦地内	120 日	52,873,994 円						91.83 %
4	事後審査型一般競争入札	令和5年11月10日	道路管理課	和歌浦1 1号線外4路線舗装修繕工事	32,095,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有)一陽建設 ウェーブ永昇建設(株) (株)エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発(株) 里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 太陽建設(株) (株)杖村舗装建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (有)山口工業 (有)山健重機整備 (有)ユートピア建設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	27	別添	亀井建設工業(株)	令和5年11月16日 から 令和6年3月4日 まで	28,917,000 円
	舗装工事業	10:00	23000147	和歌山市和歌浦東3丁目地内外4か所	110 日	28,897,518 円						90.10 %
5	事後審査型一般競争入札	令和5年11月10日	河川港湾課	永山川護岸改修工事その3	31,539,000 円	円	(株)エコス (株)希真産業 (有)國友組 (株)幸輝開発 坂田建設(有) 庄司建設(株) (株)創和建設 力士建(有) 集総建(株) (株)藤島建設 (株)藤本水道 (株)松原園(株) 松原造園土木 (有)ユートピア建設	14	別添	(株)松原園	令和5年11月16日 から 令和6年3月24日 まで	28,891,772 円
	土木工事業	10:30	23000146	和歌山市口須佐地内	130 日	28,874,720 円						91.61 %
6	事後審査型一般競争入札	令和5年11月10日	公共建築課	市民体育館非常用発電機更新工事	24,010,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) 小林電建(株) (株)坂口電気(有) 白川電気工事 武田電気(株) (株)土井電設工業 南海電気工事(株) (株)富士商會 (株)山口電気 (株)和歌山電機製作所 和歌山パナシステム(株)	12	別添	阿部電気工事	令和5年11月16日 から 令和6年3月31日 まで	22,013,940 円
	電気工事業	11:00	23000144	和歌山市土入字妹り免3 1 8番1	137 日	22,011,743 円						91.69 %
7	事後審査型一般競争入札	令和5年11月10日	耕地課	永山水路改修工事その2	4,096,000 円	円	(株)エコス (株)協和開発 (有)國友組 (株)幸輝開発 大徹建設 智代美建設(株) (有)ユートピア建設	7	別添	(株)幸輝開発	令和5年11月16日 から 令和6年3月19日 まで	3,730,638 円
	土木工事業	11:30	23000149	和歌山市永山地内	125 日	3,726,246 円						91.08 %
8	事後審査型一般競争入札	令和5年11月10日	住宅第2課	島崎第4団地揚水管改修工事	2,030,000 円	円	(株)三田設備工業 (有)東和水道工業所 (株)中澤工業(株) 藤島建設 (株)藤本水道	5	別添	(株)中澤工業	令和5年11月16日 から 令和6年3月14日 まで	1,852,696 円
	管工事業	13:30	23000152	和歌山市島崎町5丁目2 0番	120 日	1,849,016 円						91.27 %

## 令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和5年11月14日	道路管理課	和歌山大学前線歩行空間改良工事	16,332,000 円	円	(有)一陽建設 (株)エコス 加建工業 (株) (株)希真産業 木下建設 (株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建 設 (株)関組 中村設備工業 (株) 単総建 (株) 松浦舗道 建設 (株) (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有)和西建設	16	別添	(株)里村建設	令和5年11月17日 から	15,020,000 円
	舗装工事業	9:30	23000145	和歌山市中地内	120 日	15,020,000 円					令和6年3月15日 まで	91.97 %
10	事後審査型一般競争入札	令和5年11月17日	中央卸売市場	中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去 工事	126,500,000 円	円	浅井建設 (株) (株)浅川組 アサカワリフォーム (株) アズ マハウス (株) 大浦建設 (株) (有)楠見建材 (株)ケイズ (株)小池組 弘安建設 (株) (株)合同興業 (株)山水組 三友工業 (株) (株)創和建設 太陽建設 (株) 多喜建設 (株) 力土建 (有) (株)寺本工務店 (株)東部建設 (株)中井組 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西庄西本 建設 (株)藤本水道 (株)平成建機 (株)松原建設工業 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)保田組 (有)ユートピア 建設 (株)吉本建設 良誠工業 (株) (株)ReR ワタカ 建設 (株)	33	別添	アズマハウス (株)	令和5年11月23日 から	116,380,000 円
	建築工事業/ 解体工事業	9:30	23000143	和歌山市西浜1660番401	120 日	116,380,000 円					令和6年3月21日 まで	92.00 %
11	事後審査型一般競争入札	令和5年11月17日	公共建築課	河南コミュニティセンター障害者 用駐車場屋根設置工事	3,390,000 円	円			別添	入札参加者が1 者のため、入札 取りやめ	から	円
	建築工事業	10:00	23000155	和歌山市布施屋41番	100 日	3,080,000 円					まで	%
12	事後審査型一般競争入札	令和5年11月21日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 紀伊地区 北野	17,639,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (株)北内組 (株)コウノ (株)後藤建設 泰興建設 (株) 多喜建設 (株) (有)大泰 (有)中野運輸 (株)中野建設 (株)原実業 (株)森上土木 山博組 (株)米田建設 (有)RISSOH	16	別添	(有)大泰	令和5年11月29日 から	15,910,752 円
	土木工事業	9:30	23000153	和歌山市北野地内	120 日	15,891,720 円					令和6年3月27日 まで	90.20 %
13	事後審査型一般競争入札	令和5年11月21日	(教)教育施設課	紀伊小学校小豆島分校校舎解体撤 去工事	17,310,000 円	円	浅井建設 (株) (有)一陽建設 大浦建設 (株) 角谷産業 (株) カネヨシ建設 多喜建設 (株) 中村設備工業 (株) (有)西庄西本建設 (株)原実業 三笠建設 (株) (株)三次 工務店 雄英工業 (株)	12	別添	(有)一陽建設	令和5年11月28日 から	15,842,148 円
	建築工事業/ 解体工事業	10:00	23000164	和歌山市小豆島字城ノ内277 番、278番1	120 日	15,824,746 円					令和6年3月26日 まで	91.52 %
14	事後審査型一般競争入札	令和5年11月21日	公共建築課	城北分団消防車庫新設工事	9,710,000 円	円			別添	入札参加者が1 者のため、入札 取りやめ	から	円
	建築工事業	10:30	23000151	和歌山市卜半町37番	120 日	8,820,000 円					まで	%

## 令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型一般競争入札	令和5年11月21日	公園緑地課	西庄公園バックネット等撤去更新工事	9,209,000 円	円	安全工業(株) (株)井内屋種苗園 池田造園 (有)栄起創建(株) エコス (株)大西工業 海晴工業(株) 加建工業(株) (有)金坂重機 カネヨシ建設 カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 (株)北内組 (株)コア (有)光華園 (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)山水組 庄司建設(株) (株)松風園 (有)塩崎組 (株)大平建設(株) 崇翔 (有)玉井造園土木 (株)玉置建材 カ土建(有) (株)東陽園建設 東洋建機(株) (株)中澤工業 隼総建(株) (有)火の国産業 ファイン工業 藤本開発(株) (株)松原園 (株)松原造園土木 三笠建設(株) 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (株)矢田建設 (株)柳原重機工業 (有)山健重機整備 山博組 (有)ユートピア建設 雄英工業(株) (株)吉本園芸 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)RISSOH (株)ReR (株)和歌山ナセリー (有)和歌山ライン	52	別添 東洋建機(株)	令和5年11月28日 から 令和6年3月26日 まで	8,256,200 円	89.65 %
	とび・土工/造園	11:00	23000165	和歌山市西庄215番外	120 日	8,255,513 円					8,256,200 円	
16	事後審査型一般競争入札	令和5年11月21日	公園緑地課	平井公園フェンス撤去更新工事その2	8,567,000 円	円	安全工業(株) (株)井内屋種苗園 池田造園 (有)栄起創建(株) エコス (株)大西工業 海晴工業(株) 加建工業(株) カネヨシ建設 カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 (株)北内組 (株)コア (有)光華園 (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)山水組 庄司建設(株) (株)松風園 (有)塩崎組 (株)大平建設 (株)崇翔 (有)玉井造園土木 (株)玉置建材 カ土建(有) (株)東陽園建設 東洋建機(株) (株)中澤工業 隼総建(株) (株)原実業(有)火の国産業 ファイン工業 藤本開発(株) (株)松原園(株)松原造園土木 三笠建設(株) 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (株)矢田建設 (株)柳原重機工業 (有)山健重機整備 山博組 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)RISSOH (株)ReR (株)和歌山ナセリー (有)和歌山ライン	51	別添 海晴工業(株)	令和5年11月28日 から 令和6年3月26日 まで	7,718,850 円	90.10 %
	とび・土工/造園	11:30	23000120	和歌山市平井2番2外	120 日	7,710,435 円					7,718,850 円	
17	事後審査型一般競争入札	令和5年11月21日	公共建築課	山口支所外壁改修工事	6,100,000 円	円	(有)赤津塗装 井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) (有)シールテック 山田塗装店 吉川塗装(株) 吉野塗装工業(株) (株)ReR	10	別添 オーロン物産(株)	令和5年11月28日 から 令和6年3月6日 まで	5,575,733 円	91.41 %
	塗装工事業	13:30	23000162	和歌山市里146番2	100 日	5,572,132 円					5,575,733 円	
18	事後審査型一般競争入札	令和5年11月21日	公共建築課	山口支所屋上防水改修工事	1,910,000 円	円	(有)赤津塗装 井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) (有)シールテック 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	8	別添 カメイ建設(株)	令和5年11月28日 から 令和6年3月6日 まで	1,751,400 円	91.70 %
	防水工事業	14:00	23000163	和歌山市里146番2	100 日	1,750,525 円					1,751,400 円	
19	事後審査型一般競争入札	令和5年11月24日	耕地課	水路改良工事 和佐地区下和佐	2,673,000 円	円	永造建設 (株)北内組 根田建設(株) (株)藤宗設備 良建 (有)和西建設	6	別添 永造建設	令和5年11月30日 から 令和6年2月27日 まで	2,409,105 円	90.13 %
	土木工事業	9:30	23000167	和歌山市下和佐地内	90 日	2,401,284 円					2,409,105 円	
20	事後審査型一般競争入札	令和5年11月24日	公共建築課	つつじが丘テニスコート障害者用駐車場屋根設置工事	3,440,000 円	円	(有)一陽建設 (株)共立建設 (株)ReR	3	別添 (株)ReR	令和5年11月30日 から 令和6年3月8日 まで	3,154,632 円	91.70 %
	建築工事業	10:00	23000180	和歌山市つつじが丘四丁目4番	100 日	3,143,088 円					3,154,632 円	

## 令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
21	事後審査型一般競争入札	令和5年11月24日	(教) 教育施設課	高松小学校給食棟屋上防水改修工事	3,780,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) さち産業 (株) (有) シールテック 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	9	別添	カメイ建設 (株)	令和5年11月30日 から 令和6年2月27日 まで	3,472,776 円
	防水工事業	10:30	23000123	和歌山市東高松二丁目3番3	90 日	3,472,776 円						91.87 %
22	事後審査型一般競争入札	令和5年11月24日	(教) 教育施設課	福島小学校給食棟屋上防水改修工事	2,510,000 円	円	井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) さち産業 (株) (有) シールテック 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	8	別添	さち産業 (株)	令和5年11月30日 から 令和6年2月27日 まで	2,308,280 円
	防水工事業	11:00	23000122	和歌山市福島字寺免120番1	90 日	2,307,820 円						91.96 %
23	事後審査型一般競争入札	令和5年11月24日	公園緑地課	岩橋公園遊具撤去更新工事	4,030,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (株) 山水組 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	13	別添	(株) 吉本園芸	令和5年11月30日 から 令和6年3月8日 まで	3,607,924 円
	造園工事業	11:30	23000178	和歌山市岩橋1560番1外	100 日	3,597,184 円						89.53 %
24	事後審査型一般競争入札	令和5年11月28日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その1 緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その2	15,116,000 円	円	(株) エコス (有) 國友組 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 智代美建設 (株) (有) ユートピア建設	6	別添	(株) エコス	令和5年12月2日 から 令和6年3月20日 まで	13,675,617 円
	土木工事業	9:30	23000150 23000166	和歌山市大河内地内	110 日	13,613,103 円						90.47 %
25	事後審査型一般競争入札	令和5年11月28日	河川港湾課	水路維持修繕工事 中之島地区中之島	6,014,000 円	円	(株) 三愛基礎工業 (有) 火の国産業 三笠建設 (株)	3	別添	(株) 三愛基礎工業	令和5年12月1日 から 令和6年2月18日 まで	5,505,824 円
	土木工事業/しゅんせつ工事業	10:00	23000179	和歌山市中之島地内	80 日	5,496,576 円						91.55 %
26	事後審査型一般競争入札	令和5年11月28日	公共建築課	鳴神保育所公共下水切替工事	6,590,000 円	円	(有) 東和水道工業所 (株) 中澤工業 (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	5	別添	(株) 藤本水道	令和5年12月1日 から 令和6年3月9日 まで	6,019,800 円
	管工事業	10:30	23000156	和歌山市鳴神695番1	100 日	6,005,400 円						91.35 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000038号
工 事 名	松江木本線道路改良工事その2
工 事 概 要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 ・都市型側溝 L=41m ・自由勾配側溝 L=16m 縁石工 L=42m 舗装工 176m <sup>2</sup> 付帯工 1式 仮設工 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000061号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その13
工 事 概 要	<p>                     構造物撤去工 一式                      舗装工 <math>A = 10,114 \text{ m}^2</math>                      区画線工 <math>L = 3,045 \text{ m}</math>                      仮設工 一式                 </p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000120号
工 事 名	平井公園フェンス撤去更新工事その2
工 事 概 要	公園施設等撤去工 一式 公園施設整備工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000122号
工 事 名	福島小学校給食棟屋上防水改修工事
工 事 概 要	屋上防水改修工事…一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000123号
工 事 名	高松小学校給食棟屋上防水改修工事
工 事 概 要	屋上防水改修工事…一式 ・ウレタンゴム系塗膜防水

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000139号
工 事 名	馬次金谷線道路改良工事
工 事 概 要	<p>道路土工 . . . . . 1式</p> <p>構造物撤去工 . . . . . 1式</p> <p>地盤改良工 . . . . . 87 m<sup>2</sup></p> <p>構造物工 . . . . . 1式</p> <p>排水構造物工 . . . . . 30 m</p> <p>カルバート工 . . . . . 1式</p> <p>舗装工 . . . . . 262 m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 . . . . . 108 m</p> <p>仮設工 . . . . . 1式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和5年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第23000143号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>とりこわし工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧冷蔵庫棟 構造 鉄筋コンクリート造3階建て             <ul style="list-style-type: none"> <li>建築面積 1,049.49㎡</li> <li>延床面積 2,495.06㎡</li> <li>1階床面積 954.40㎡</li> <li>2階床面積 746.01㎡</li> <li>3階床面積 746.01㎡</li> <li>PH階床面積 48.64㎡</li> </ul> </li> <li>・機械設備・・・一式</li> <li>・電気設備・・・一式</li> </ul>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000144号
工 事 名	市民体育館非常用発電機更新工事
工 事 概 要	非常用発電機更新工事 一式 (仮設発電機設置、撤去処分含む)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000145号
工 事 名	和歌山大学前線歩行空間改良工事
工 事 概 要	舗装工 . . . . . 920㎡ 薄層カラー舗装 . . . . . 516㎡ 防護柵工 . . . . . 12.0m 縁石工 . . . . . 13.0m 付帯工 . . . . . 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000146号
工 事 名	永山川護岸改修工事その3
工 事 概 要	コンクリートブロック積 A=212m <sup>2</sup> 堤脚水路 L=48m

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 23000147 号
工 事 名	和歌浦11号線外4路線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>和歌浦11号線</p> <p>舗装工 A=1470m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 L=632m</p> <p>雄湊2号線</p> <p>舗装工 A= 1230 m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 L= 543 m</p> <p>杭ノ瀬坂田線</p> <p>舗装工 A= 1130 m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 L= 121 m</p> <p>海草橋北出島線</p> <p>舗装工 A= 935 m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 L= 276 m</p> <p>和歌浦13号線</p> <p>舗装工 A= 672 m<sup>2</sup></p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000149号
工 事 名	永山水路改修工事その2
工 事 概 要	水路工 1式 作業土工 1式 ブロック積擁壁工 L=13.58m

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000150号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その1
工 事 概 要	<p>土工 . . . . . 1式</p> <p>撤去工 . . . . . 1式</p> <p>排水工 . . 104m</p> <p>舗装工 . . 320㎡</p> <p>区画線工 . . . . . 9m</p> <p>仮設工 . . . . . 1式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000151号
工 事 名	城北分団消防車庫新設工事
工 事 概 要	<p>新築建物 構造：軽量鉄骨造 階数：平屋建 延べ面積：36.14㎡</p> <p>解体工事 構造：CB造 階数：平屋建 延べ面積：19㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事 . . . 一式</li> <li>・ 電気設備工事 . . . 一式</li> <li>・ 機械設備工事 . . . 一式</li> <li>・ 既存棟解体工事 . . . 一式</li> </ul>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000152号
工 事 名	島崎第4団地揚水管改修工事
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造 6階建 給水設備（揚水管）改修工事 . . . 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000153号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野
工 事 概 要	排水構造物設置工 .....57m 付帯工 .....1式 仮設工 .....1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000155号
工 事 名	河南コミュニティセンター 障害者用駐車場屋根設置工事
工 事 概 要	アルミニウム合金造 平屋建て 延床面積21.46㎡ ・建築工事 一式 ・外構工事 一式 ・解体工事 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000156号
工 事 名	鳴神保育所公共下水切替工事
工 事 概 要	衛生設備工事・・・一式 配管工事・・・一式 土工事・・・一式 撤去工事・・・一式 差込設備・・・一式 土壌検査・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000162号
工 事 名	山口支所外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■山口支所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積197.20m<sup>2</sup>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・外壁改修工事・・・一式</li><li>・電気設備改修工事・・・一式</li></ul>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000163号
工 事 名	山口支所屋上防水改修工事
工 事 概 要	■山口支所屋上防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積197.20m <sup>2</sup> ) ・防水改修工事・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000164号
工 事 名	紀伊小学校小豆島分校校舎解体撤去工事
工 事 概 要	校舎解体撤去 木造 平屋建て 延床面積 226㎡ 建築工事 解体撤去工事 … 一式 外構工事 … 一式 機械設備工事 撤去工事 … 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000165号
工 事 名	西庄公園バックネット等撤去更新工事
工 事 概 要	公園土工 1式 公園施設撤去工 1式 管理施設整備工 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000166号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 東山東地区大河内その2
工 事 概 要	排水工 . . . 14m 仮設工 . . . . 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000167号
工 事 名	水路改良工事 和佐地区下和佐
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  一式 L=100.5m 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000178号
工 事 名	岩橋公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000179号
工 事 名	水路維持修繕工事 中之島地区中之島
工 事 概 要	管渠浚渫工 L=762m

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000180号
工 事 名	つつじが丘テニスコート 障害者用駐車場屋根設置工事
工 事 概 要	アルミニウム合金造 平屋建て 延床面積24.32㎡ ・建築工事 一式 ・外構工事 一式 ・解体工事 一式