

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和5年12月1日	道路管理課	奥和歌大橋補修工事	120,830,000 円	109,280,000 円	(株)東組 (株)川嶋工業 (有)楠見建材 (株)小池組 弘安建設(株) (株)日紀建設 隼総建(株) 福興建設(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	10	別添	(株)小池組	令和5年12月23日 から 令和6年3月31日 まで	106,287,814 円
	土木工事業	9:30	23000137	和歌山市田野地内	100 日	104,421,564 円						87.96 %
2	事後審査型一般競争入札	令和5年12月1日	中央卸売市場	中央卸売市場倉庫棟外解体撤去その他工事	118,600,000 円	円	(株)青木実業 浅井建設(株) (有)一陽建設 角谷産業 (株) (株)川嶋工業 (有)楠見建材 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)合同興業 (株)里村建設 (株)山水組 三友工業(株) (株)創和建设 築港建材(株) 力土建(有) (株)寺本工務店 (株)東部建設 (株)中井組 (株)中澤工 業 中平建設(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 隼総建(株) (株)藤本水道 (株)平成建機 益田工業(有) (株)宮井組 (株)保田組 (有)ユートピア 建設(株) 吉永建設(株) 吉本建設 良誠工業(株) ワタ カ建設(株) (有)和西建設	35	別添	(株)宮井組	令和5年12月7日 から 令和6年3月31日 まで	109,110,000 円
	土木工事業/ 解体工事業	10:00	23000148	和歌山市西浜1660番401	116 日	109,110,000 円						92.00 %
3	事後審査型一般競争入札	令和5年12月5日	道路管理課	砂山63号線道路改良工事	19,296,000 円	円	(株)北山工務店 (株)中山建設 (株)柳原重機工業	3	別添	(株)柳原重機 工業	令和5年12月8日 から 令和6年3月31日 まで	17,434,312 円
	土木工事業	9:30	23000154	和歌山市砂山南4丁目地内	115 日	17,423,920 円						90.35 %
4	事後審査型一般競争入札	令和5年12月5日	耕地課	農道舗装改良工事 安原地区本渡	5,390,000 円	円	(株)北山工務店 (株)山水組 (株)三田設備工業 (有)塩 崎組 (有)出口雅建設 隼総建(株)	6	別添	(有)塩崎組	令和5年12月8日 から 令和6年3月16日 まで	4,859,946 円
	土木工事業	10:00	23000174	和歌山市本渡地内	100 日	4,850,769 円						90.17 %
5	事後審査型一般競争入札	令和5年12月5日	河川港湾課	下水路整備工事 楠見地区大谷	16,117,000 円	円	加建工業(株) (株)共立建設 (株)三愛基礎工業 (株)桃 桜舎 (有)東和水道工業所 中村設備工業(株) 三笠建設 (株) 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) 雄英工業(株)	10	別添	中村設備工業 (株)	令和5年12月9日 から 令和6年3月31日 まで	14,523,327 円
	土木工事業	10:30	23000181	和歌山市大谷地内	114 日	14,497,245 円						90.11 %
6	事後審査型一般競争入札	令和5年12月5日	耕地課	農道改良工事 川永地区永穂	5,636,000 円	円	(株)北内組 山博組 良建 (有)和西建設	4	別添	(株)北内組	令和5年12月8日 から 令和6年3月26日 まで	5,089,895 円
	土木工事業	11:00	23000173	和歌山市永穂地内	110 日	5,050,505 円						90.31 %
7	事後審査型一般競争入札	令和5年12月8日	道路管理課	六十谷手平線舗装修繕工事その1 六十谷手平線舗装修繕工事その2	83,084,000 円	円	(株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 多喜建設 (株) (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)日紀建設 隼総建(株) (株)柳原重機工業 良誠工業(株) (有)和西 建設	11	別添	(株)幸輝開発	令和5年12月16日 から 令和6年3月31日 まで	75,819,705 円
	土木工事業	9:30	23000140 23000141	和歌山市中之島地内	107 日	75,721,620 円						91.26 %

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和5年12月8日	耕地課	水路改良工事 山口地区里	3,541,000 円	円	永造建設 カネヨシ建設 (株) 北内組 (有) 弘成開発 山博組 良建	6	別添	永造建設	令和5年12月14日 から 令和6年3月22日 まで	3,226,426 円
	土木工事業	10:00	23000158	和歌山市里地内	100 日	3,213,746 円						91.12 %
9	事後審査型一般競争入札	令和5年12月8日	耕地課	農道改良工事 山口地区平岡	2,319,000 円	円	永造建設 カネヨシ建設 (株) 北内組 (有) 弘成開発 山博組 良建	6	別添	カネヨシ建設	令和5年12月14日 から 令和6年3月12日 まで	2,107,664 円
	土木工事業	10:30	23000157	和歌山市平岡地内	90 日	2,102,256 円						90.89 %
10	事後審査型一般競争入札	令和5年12月8日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	3,316,000 円	円	(株) 希真産業 (有) 塩崎組 (有) 椿石工業 (有) 出口雅建設	4	別添	(有) 塩崎組	令和5年12月14日 から 令和6年3月22日 まで	2,978,352 円
	土木工事業	11:00	23000159	和歌山市内原地内	100 日	2,976,280 円						89.82 %
11	事後審査型一般競争入札	令和5年12月8日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	3,022,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) エコス (有) 光華園 (株) 幸輝開発 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤本開発 (株) (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設	12	別添	力土建 (有)	令和5年12月14日 から 令和6年3月22日 まで	2,750,000 円
	土木工事業	11:30	23000160	和歌山市西地内	100 日	2,750,000 円						91.00 %
12	事後審査型一般競争入札	令和5年12月8日	公共建築課	河南コミュニティセンター障害者用駐車場屋根設置工事	3,390,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) 共立建設 (株) 創和建設 (株) 宮井組	4	別添	(有) 一陽建設	令和5年12月14日 から 令和6年3月22日 まで	3,091,704 円
	建築工事業	13:30	23000155	和歌山市布施屋4 1 番	100 日	3,090,472 円						91.20 %
13	事後審査型一般競争入札	令和5年12月12日	耕地課	農道舗装改良工事 三田地区和田	5,440,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) エコス (株) 協和開発 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 創和建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) 藤本開発 (株) (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ	13	別添	(有) 光華園	令和5年12月15日 から 令和6年3月23日 まで	4,938,560 円
	土木工事業	9:30	23000188	和歌山市和田地内	100 日	4,935,632 円						90.78 %
14	事後審査型一般競争入札	令和5年12月12日	公共建築課	城北分団消防車庫新設工事	9,710,000 円	円	アサカワリフォーム (株)	1	別添	アサカワリフォーム (株)	令和5年12月15日 から 令和6年3月31日 まで	9,699,000 円
	建築工事業	10:00	23000151	和歌山市卜半町3 7 番	108 日	8,913,492 円						99.89 %
15	事後審査型一般競争入札	令和5年12月12日	道路管理課	市道新和歌浦中之島紀三井寺線自転車通行空間整備工事	8,982,000 円	円	安全工業 (株) オーノ保安工業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) 関西建設 (株) 紀州ライン (株) (株) コスマライン (株) 関組 山路ライン (株) (有) 和歌山ライン	10	別添	山路ライン (株)	令和5年12月15日 から 令和6年3月23日 まで	8,309,000 円
	塗装工事業	10:30	23000196	和歌山市美園町5 丁目地内から手平5 丁目地内まで	100 日	8,104,693 円						92.51 %

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	令和5年12月12日	公園緑地課	土佐町公園遊具撤去更新工事	4,779,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 松風園 新女商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	14	別添	(有) 栄起創建	令和5年12月15日 から 令和6年3月31日 まで	4,283,430 円 89.63 %
	造園工事業	11:00	23000185	和歌山市土佐町1丁目4番3番	108 日	4,282,578 円						
17	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	公共建築課	和歌の浦魅力向上施設離れ棟耐震改修外工事	46,140,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 藤本水道	2	別添	(株) 藤本水道	令和5年12月21日 から 令和6年3月31日 まで	42,305,500 円 91.69 %
	建築工事業	9:30	23000183	和歌山市和歌浦中三丁目1068番外	102 日	42,305,500 円						
18	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	道路管理課	楠見194号線外5路線舗装修繕工事	34,726,000 円	円	浅井建設 (株) 浅川道路 (株) (有) 一陽建設 ウェーブ 永昇建設 (株) (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	28	別添	亀井建設工業 (株)	令和5年12月21日 から 令和6年3月19日 まで	31,371,000 円 90.34 %
	舗装工事業	10:00	23000190	和歌山市市小路地内外1か所	90 日	31,369,171 円						
19	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	道路管理課	道路側溝設置工事 西脇地区本脇	4,341,000 円	円	(株) 三愛基礎工業 (株) 桃桜舎 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) 雄英工業 (株) ライトエンジニアリング (株)	6	別添	雄英工業 (株)	令和5年12月21日 から 令和6年3月29日 まで	3,928,900 円 90.51 %
	土木工事業	10:30	23000195	和歌山市本脇地内	100 日	3,895,835 円						
20	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	耕地課	農道舗装改良工事 山口地区山口西	3,873,000 円	円	(有) 弘成開発 辰巳工務店 (株) タムラ技建 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 原実業 益田工業 (有) 山博組 良建 (有) 和西建設	10	別添	(株) タムラ技建	令和5年12月21日 から 令和6年3月19日 まで	3,539,400 円 91.39 %
	土木工事業	11:00	23000189	和歌山市山口西地内	90 日	3,537,318 円						
21	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	耕地課	水路改良工事 川永地区神波	3,563,000 円	円	(有) 弘成開発 (株) タムラ技建 (株) 原実業 良建	4	別添	良建	令和5年12月21日 から 令和6年3月19日 まで	3,204,900 円 89.95 %
	土木工事業	11:30	23000168	和歌山市神波地内	90 日	3,189,222 円						
22	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	耕地課	農道改良工事 川永地区宇田森	2,771,000 円	円	永造建設 (株) 北内組 (有) 弘成開発 (株) タムラ技建 (株) 原実業 良建 (有) 和西建設	7	別添	(有) 和西建設	令和5年12月21日 から 令和6年3月19日 まで	2,512,736 円 90.68 %
	土木工事業	13:30	23000161	和歌山市宇田森地内	90 日	2,505,048 円						
23	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	耕地課	農道舗装改良工事 和佐地区福宜	1,597,000 円	円	永造建設 (有) 弘成開発 辰巳工務店 (株) タムラ技建 (株) 中澤工業 (株) 原実業 山博組	7	別添	(株) 中澤工業	令和5年12月21日 から 令和6年3月19日 まで	1,445,730 円 90.53 %
	土木工事業	14:00	23000170	和歌山市福宜地内	90 日	1,432,717 円						

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区森小手穂	3,851,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) 藤本開発 (株)	6	別添	藤本開発 (株)	令和5年12月21日 から 令和6年3月19日 まで	3,477,453 円
	土木工事業	14:30	23000172	和歌山市森小手穂地内	90 日	3,473,024 円						90.30 %
25	事後審査型一般競争入札	令和5年12月15日	耕地課	水路改良工事 東山東地区南畑	3,825,000 円	円	(有) 栄起創建 (有) 光華園 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤本開発 (株) (株) 矢田建設	9	別添	大徹建設	令和5年12月21日 から 令和6年3月19日 まで	3,459,020 円
	土木工事業	15:00	23000171	和歌山市南畑地内	90 日	3,448,192 円						90.43 %
26	事後審査型一般競争入札	令和5年12月19日	公共建築課	雑賀崎灯台外壁改修工事	7,550,000 円	円	アサカワリフォーム (株) オーロン物産 (株) (株) 宮井組	3	別添	アサカワリフォーム (株)	令和5年12月21日 から 令和6年3月29日 まで	6,929,972 円
	建築工事業	9:30	23000198	和歌山市雑賀崎809番2	100 日	6,862,058 円						91.79 %

様式第1号の1		(当初契約用)	
年	度	令和 5 年度	
工	事	番	号
		第 23000137 号	
工	事	名	
		奥和歌大橋補修工事	
工	事	概	要
		支承取替工 伸縮装置取替工 塗膜除去工 現場塗装工 足場工	1基 36.4m 560m ² 650m ² 110m ²

様式第1号の1		(当初契約用)	
年	度	令和 5 年度	
工	事	番	号
		第 23000140 号	
工	事	名	
		六十谷手平線舗装修繕工事その1	
工	事	概	要
		舗装版破碎	478m ²
		排水構造物撤去工	275m
		縁石撤去工	489m
		樹木伐採	20本
		交通安全施設工	一式

様式第1号の1		(当初契約用)	
年 度		令和	5 年度
工 事 番 号		第	23000141 号
工 事 名		六十谷手平線舗装修繕工事その2	
工 事 概 要		道路土工	1080m ³
		管渠型側溝	517m
		縁石工	712m
		舗装工	395m ²

<p>年 度</p>	<p>令和5年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第23000148号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>中央卸売市場倉庫棟外解体撤去その他工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>とりこわし工事・・・一式 ・倉庫棟B・・・構造 鉄骨造平屋建て 建築面積 705㎡、延床面積 705.00㎡ ・受水槽・・・構造 コンクリート造 建築面積 25.00㎡、延床面積 25.00㎡ ・既設外構・・・アスファルト舗装 車道 3,727㎡、駐車場 2,408㎡ 歩道 834㎡ ネットフェンス(H=1,200) L=103.3m V型側溝(W600) L=121.0m 縁石(W180-250) L=313.0m ・雨水排水設備・・・1号人孔 1基、3号人孔 1基 4号人孔 3基、5号人孔 1基 排水本管φ1350 L=54.0m、排水本管 φ1100 L=32.5m 排水本管φ900 L=145.5m、排水本管 φ600 L=99.5m 排水枝管φ300 L=530.0m ・機械設備工事・・・一式 ・電気設備工事・・・一式 整備工事・・・一式 ・雨水排水管主管 HP900 L=206.0m 排水管枝管 VU150 L=7.5m ・5号人孔 8.0基 ・U字側溝 W240 L=31.0m</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000151号
工 事 名	城北分団消防車庫新設工事
工 事 概 要	<p>新築建物 構造：軽量鉄骨造 階数：平屋建 延べ面積：36.14㎡ 解体工事 構造：CB造 階数：平屋建 延べ面積：19㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・ 建築工事 . . . 一式・ 電気設備工事 . . . 一式・ 機械設備工事 . . . 一式 ・ 既存棟解体工事 . . . 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度																										
工 事 番 号	第 23000154 号																										
工 事 名	砂山63号線道路改良工事																										
工 事 概 要	<table> <tr> <td>土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>A=193m²</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>L=17m</td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>函渠工 (B1200×700)</td> <td>L=5.5m</td> </tr> <tr> <td>函渠工 (B1200×1300)</td> <td>L=2.4m</td> </tr> <tr> <td>φ600FRPM管布設工</td> <td>L=20.6m</td> </tr> <tr> <td>φ400PRP管布設工</td> <td>L=2.9m</td> </tr> <tr> <td>φ300HP管布設工</td> <td>L=1.8m</td> </tr> <tr> <td>マンホール工 (1号-1)</td> <td>1か所</td> </tr> <tr> <td>取付管およびます工</td> <td>2か所</td> </tr> <tr> <td>水道管移設工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	土工	1式	舗装工	A=193m ²	排水構造物工	L=17m	区画線工	1式	撤去工	1式	函渠工 (B1200×700)	L=5.5m	函渠工 (B1200×1300)	L=2.4m	φ600FRPM管布設工	L=20.6m	φ400PRP管布設工	L=2.9m	φ300HP管布設工	L=1.8m	マンホール工 (1号-1)	1か所	取付管およびます工	2か所	水道管移設工	1式
土工	1式																										
舗装工	A=193m ²																										
排水構造物工	L=17m																										
区画線工	1式																										
撤去工	1式																										
函渠工 (B1200×700)	L=5.5m																										
函渠工 (B1200×1300)	L=2.4m																										
φ600FRPM管布設工	L=20.6m																										
φ400PRP管布設工	L=2.9m																										
φ300HP管布設工	L=1.8m																										
マンホール工 (1号-1)	1か所																										
取付管およびます工	2か所																										
水道管移設工	1式																										

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000155号
工 事 名	河南コミュニティセンター 障害者用駐車場屋根設置工事
工 事 概 要	アルミニウム合金造 平屋建て 延床面積21.46㎡ ・建築工事 一式 ・外構工事 一式 ・解体工事 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000157号
工 事 名	農道改良工事 山口地区平岡
工 事 概 要	土工 路側工 一式 L = 18.3m

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000158号
工 事 名	水路改良工事 山口地区里
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 36.5m 一式 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000159号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 16.0m 一式 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000160号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区西
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 12.0m 一式 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000161号
工 事 名	農道改良工事 川永地区宇田森
工 事 概 要	土工 路側工 仮設工 L = 27.2m 一式 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000168号
工 事 名	水路改良工事 川永地区神波
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 一式 L=30.0m 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000170号
工 事 名	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A=8.6m ²

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000171号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 一式 L=40.0m 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000172号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区森小手穂
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 一式 L=20.0m 一式

<p>年 度</p>	<p>令和5年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第23000173号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>農道改良工事 川永地区永穂</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 水路工 舗装工 付帯工 仮設工</p> <p>一式 L=22.0m A=52m² 一式 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000174号
工 事 名	農道舗装改良工事 安原地区本渡
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A=314m ²

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000181号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区大谷
工 事 概 要	土工 一式 護岸工 97m2 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000183号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設離れ棟耐震改修外工事
工 事 概 要	<p>構造：木造 階数：平屋建て 延べ面積：91.97㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・耐震改修工事 … 一式・外壁改修工事 … 一式・屋根改修工事 … 一式・建具改修工事 … 一式・内装改修工事 … 一式・外構工事 … 一式・電気設備工事 … 一式・機械設備工事 … 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000185号
工 事 名	土佐町公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000188号
工 事 名	農道舗装改良工事 三田地区和田
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 311 m ²

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000189号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区山口西
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 218 m ²

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 23000190 号
工 事 名	楠見194号線外5路線舗装修繕工事
工 事 概 要	楠見194号線外4路線 舗装工 A= 2270 m ² 栗善明寺線 舗装工 A= 1620 m ² 区画線工 L= 830 m 排水構造物工 L= 37 m

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000195号
工 事 名	道路側溝設置工事 西脇地区本脇
工 事 概 要	排水構造物工 38m 舗装工 137m ² 区画線工 6m

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 23000196 号
工 事 名	市道新和歌浦中之島紀三井寺線 自転車通行空間整備工事
工 事 概 要	路面標示設置工 1式 仮設工 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000198号
工 事 名	雑賀崎灯台外壁改修工事
工 事 概 要	■雑賀崎灯台外壁改修工事 ・外壁改修工事・・・一式 ・電気設備改修工事・・・一式