

## 令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和6年1月19日	道路建設課	青少年国際交流センターアクセス 道路新設改良工事	121,471,000 円	110,430,000 円	浅井建設(株) (株) 浅川組 弘安建設(株) (株) 三愛基礎 工業(株) 中山建設(株) 日紀建設 益田工業(有) 三笠 建設(株) (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西 建設	11	別添	(有) 和西建設	令和6年2月2日 から	107,059,800 円
	土木工事業	9:30	23000182	和歌山市加太地内	59 日	107,059,800 円					令和6年3月31日 まで	88.14 %
2	事後審査型一般競争入札	令和6年1月19日	河川港湾課	旧大門川河川改良工事	2,824,000 円	円	(株) 北内組 (株) コウノ (有) 柴山建設 辰巳工務店 (株) タムラ技建 (株) 中澤工業 (株) 原実業 (株) 山翔建 設 良建	9	別添	(株) 山翔建設	令和6年1月25日 から	2,555,000 円
	土木工事業	10:00	23000104	和歌山市秋月地内	67 日	2,554,541 円					令和6年3月31日 まで	90.47 %
3	事後審査型一般競争入札	令和6年1月19日	道路管理課	本町線舗装修繕工事	41,831,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有) 一陽建設 ウェーブ 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 (株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (有) 山口工業 (有) 山 健重機整備 良誠工業(株) (有) 和西建設	21	別添	浅井建設(株)	令和6年1月27日 から	37,895,952 円
	舗装工事業	10:30	23000194	和歌山市本町3丁目地内から本町 4丁目地内まで	65 日	37,850,784 円					令和6年3月31日 まで	90.59 %
4	事後審査型一般競争入札	令和6年1月16日	河川港湾課	井戸裏川河川改良工事	11,796,000 円	円	(株) 山水組 隆喜工業	2	別添	隆喜工業	令和6年1月23日 から	10,735,230 円
	土木工事業	9:30	23000197	和歌山市井戸地内外	69 日	10,693,884 円					令和6年3月31日 まで	91.01 %
5	事後審査型一般競争入札	令和6年1月16日	道路管理課	名草59号線外1路線舗装修繕工 事	21,289,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有) 一陽建設 永昇建設 (株) (株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建 設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村 舗装建設 司建設工業(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建 設(株) (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピ ア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	27	別添	隼総建(株)	令和6年1月19日 から	19,355,949 円
	舗装工事業	10:00	23000191	和歌山市内原地内外1箇所	73 日	19,352,115 円					令和6年3月31日 まで	90.92 %
6	事後審査型一般競争入札	令和6年1月16日	道路管理課	吹上23号線外4路線舗装修繕工 事	19,913,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有) 一陽建設 永昇建設 (株) (株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建 設 (株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設 司建設 工業(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	27	別添	(株) 中澤工業	令和6年1月19日 から	17,979,849 円
	舗装工事業	10:30	23000192	和歌山市吹上4丁目地内外1箇所	73 日	17,915,373 円					令和6年3月31日 まで	90.29 %
7	事後審査型一般競争入札	令和6年1月19日	道路管理課	宮79号線外1路線舗装修繕工 事	3,870,000 円	円	(有) 一陽建設 ウェーブ 永昇建設(株) (株) エコス 加 建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) 隼総建 (株) (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピ ア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	20	別添	(有) 山口工業	令和6年1月25日 から	3,514,400 円
	舗装工事業	11:00	23000193	和歌山市秋月地内	67 日	3,506,710 円					令和6年3月31日 まで	90.81 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000104号
工 事 名	旧大門川河川改良工事
工 事 概 要	河川改良工 張コンクリート工 V=14m <sup>3</sup>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000182号
工 事 名	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>法面工 一式</p> <p>・吹付砕工 <math>A = 1,039 \text{ m}^2</math></p> <p>・鉄筋挿入工 <math>N = 283 \text{ 本}</math></p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000191号
工 事 名	名草59号線外1路線 舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>名草59号線</p> <p>舗装工            ・ ・ 2 6 9 0 m<sup>2</sup></p> <p>区画線工        ・ ・ ・ 4 9 6 m</p> <p>仮設工            ・ ・ ・     1 式</p> <p>宮前102号線</p> <p>舗装工            ・ ・ 1 2 9 0 m<sup>2</sup></p> <p>区画線工        ・ ・ ・     6 8 m</p> <p>仮設工            ・ ・ ・     1 式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000192号
工 事 名	吹上23号線外4路線 舗装修繕工事
工 事 概 要	吹上23号線外4路線 舗装工                   ・ ・ 2210 m <sup>2</sup> 区画線工                ・ ・ 3970 m 仮設工                   ・ ・ ・     1 式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000193号
工 事 名	宮79号線外1路線 舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>水路工                    . . .    30 m</p> <p>舗装工                    . . .    443 m<sup>2</sup></p> <p>仮設工                    . . .    1 式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000194号
工 事 名	本町線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>舗装工 . . . . . 1000m<sup>2</sup>                  ストリートプリント工 . . . . . 1000m<sup>2</sup>                  排水構造物工 . . . . . 1式                  付帯工 . . . . . 1式                  仮設工 . . . . . 1式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000197号
工 事 名	井戸裏川河川改良工事
工 事 概 要	河川改良工(井戸工区) 根継コンクリート工 L=80.0m 河川改良工(江南工区) 嵩上げコンクリート工 L=109.6m 河川維持工(井戸工区) 浚渫工 V=61m <sup>3</sup>