

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和6年5月10日	道路建設課	岡崎130号線橋梁下部工事	227,224,000 円	206,830,000 円	(株)東組 (株)川嶋工業 弘安建設 (株)三友工業 (株)三洋建設 (株)大晶建設 (株)築港建材 (株)力土建(有) (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)福岡商会 (株)丸山組 良誠工業 (株)	13	別添	(株)川嶋工業	令和6年6月28日 から 令和7年3月31日 まで	199,923,000 円 87.98 %
	土木工事業	9:30	24000001	和歌山市朝日地内	277 日	199,923,000 円						
2	事後審査型一般競争入札	令和6年5月10日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その8	56,463,000 円		(株)青木実業 浅井建設 (株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (株)桂組 角谷産業 (株) (株)川嶋工業 (株)北内組 (株)紀の川建設 (有)楠見建材 弘安建設 (株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (株)山水組 (株)関組 (株)創和建设 築港建材 (株)力土建(有) (株)土谷組 (株)中澤工業 (株)中野建設 (株)中山建設 (株)日紀建設 隼総建 (株) (株)丸栄山下組 三笠建設 (株) (株)三次工務店 (株)柳原重機工業 (有)山健重機整備 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有)和西建設	35	別添	(株)北内組	令和6年5月16日 から 令和7年2月24日 まで	51,502,080 円 91.21 %
	土木工事業	10:30	24000002	和歌山市今福4丁目地内から今福2丁目地内まで	285 日	51,486,720 円						
3	事後審査型一般競争入札	令和6年5月10日	道路建設課	今福神前線電線共同溝工事その3	53,142,000 円		(株)大西工業 (株)小野住建 (株)桂組 角谷産業 (株)カメイ建設 (株) (株)貴志安商店 (株)紀の川建設 木下建設 (株) (有)楠見建材 新光テック (株)築港建材 (株) (株)富銘組 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)原実業 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業 (株)山口住建 (株)ReR (有)和西建設	23	別添	(有)火の国産業	令和6年5月17日 から 令和6年11月12日 まで	48,429,226 円 91.13 %
	土木工事業	11:00	24000003	和歌山市今福4丁目地内	180 日	48,367,125 円						
4	事後審査型一般競争入札	令和6年5月10日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その10	51,095,000 円		浅井建設 (株) 浅川道路 (株) (有)一陽建設 ウェーブ (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株)希真産業 木下建設 (株) 弘安建設 (株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 太陽建設 (株) (株)杖村舗装建設 司建設工業 (株) (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 益田工業 (有)松浦舗道建設 (株) (株)丸栄山下組 (株)丸山組 三笠建設 (株) (株)三崎工業 (有)山口工業 (有)山健重機整備 (有)ユートピア建設 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (株)和歌山建材リサイクルセンター (有)和西建設	34	別添	(株)中澤工業	令和6年5月16日 から 令和6年12月11日 まで	46,730,600 円 91.46 %
	舗装工事業	11:30	24000010	和歌山市今福4丁目地内	210 日	46,725,996 円						
5	事後審査型一般競争入札	令和6年5月14日	農林水産課	浪早ビーチ養浜整地工事	4,621,000 円		(株)北山工務店 (有)楠見建材 (株)三田設備工業 (株)山口住建 (株)和歌山建材リサイクルセンター	5	別添	(株)三田設備工業	令和6年5月16日 から 令和6年8月13日 まで	4,226,775 円 91.47 %
	土木工事業	9:30	24000008	和歌山市田野地内	90 日	4,199,800 円						
6	事後審査型一般競争入札	令和6年5月14日	(教)教育施設課	福島小学校小荷物専用昇降機更新工事	7,220,000 円				別添		から	円
	機械器具設置工事業	10:00	24000011	和歌山市福島寺寺免120番1	120 日	6,570,000 円				入札参加者がなかったため、入札取りやめ	まで	%

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
7	事後審査型一般競争入札	令和6年5月17日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その3	89,276,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 浅井建設 (株) (株) 東組 (株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (株) 桂組 角谷産業 (株) (有) 川崎組 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見建材 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (株) 里村建設 (株) 三菱基礎工業 (株) 山水組 三洋建設 (株) (有) 塩崎組 第五工業 (株) 築港建材 (株) (株) 土谷組 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 集総建 (株) (有) 福嶋商会 (株) 柳原重機工業 (有) 山健重機整備 山忠建設 (株) (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (株) R e R ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	37	別添 集総建 (株)	令和6年5月23日 から	81,210,543 円	
	土木工事業	9:30	24000007	和歌山市和歌浦西2丁目地内	300 日	81,138,012 円					令和7年3月18日 まで	90.97 %
8	事後審査型一般競争入札	令和6年5月17日	道路建設課	今福神前線電線共同溝工事その4	43,613,000 円	円	(株) 大西工業 (株) 小野住建 (株) 桂組 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 築港建材 (株) (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 原実業 (株) 人見組 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (株) R e R (有) 和西建設	19	別添 カメイ建設 (株)	令和6年5月23日 から	39,566,626 円	
	土木工事業	10:00	24000005	和歌山市今福4丁目地内から今福3丁目地内まで	135 日	39,562,712 円					令和6年10月4日 まで	90.72 %
9	事後審査型一般競争入札	令和6年5月21日	道路管理課	市道四箇郷45号線道路修繕工事	7,241,000 円	円	角谷産業 (株) (株) 北内組 (有) 弘成開発 (株) 後藤建設 (有) 柴山建設 辰巳工務店 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (有) 一建設工業 (株) 山翔建設 山博組 良建 (有) R I S S O H (有) 和西建設	14	別添 山博組	令和6年5月24日 から	6,528,600 円	
	土木工事業	9:30	24000016	和歌山市加納地内	110 日	6,507,864 円					令和6年9月10日 まで	90.16 %
10	事後審査型一般競争入札	令和6年5月21日	(教) 教育施設課	有功小学校給食室空調設備改修工事	15,860,000 円	円	(株) 青木工業所 鍛冶寅商店 (株) (株) 山水組 (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 (有) 友測建設工業 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) ハタノ設備 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) 山崎設備 山下アロー設備 (株) (株) R e R 和歌山配管工事 (株)	17	別添 (株) 崇翔	令和6年5月25日 から	14,583,296 円	
	管工事業	10:00	24000013	和歌山市園部字中前田1453番	120 日	14,583,296 円					令和6年9月21日 まで	91.95 %
11	事後審査型一般競争入札	令和6年5月24日	農林水産課	加太地区魚礁設置工事その4	27,272,000 円	円	(株) 東組 (株) 坂口興業	2	別添 (株) 坂口興業	令和6年5月31日 から	27,250,000 円	
	土木工事業	9:30	24000009	和歌山市加太地先	200 日	24,712,221 円					令和6年12月16日 まで	99.92 %
12	事後審査型一般競争入札	令和6年5月24日	(教) 教育施設課	東中学校教室床張替工事	3,640,000 円	円	アサカワリフォーム (株) ウィーテックトローヨー住器 (株) (株) 北山工務店 (有) 塩崎組 (株) 創和建设 藤本開発 (株) (株) 宮井組	7	別添 (有) 塩崎組	令和6年5月30日 から	3,333,996 円	
	建築工事業	13:30	24000015	和歌山市松原字横枕341番	120 日	3,332,331 円					令和6年9月26日 まで	91.59 %
13	事後審査型一般競争入札	令和6年5月28日	公共建築課	和歌山市保健所高圧引込ケーブル・受変電設備改修工事	7,540,000 円	円	阿部電気工事 植野電気 (株) 小林電建 (株) (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 武田電気 (株) (株) 土井電設工業 南海電気工事 (株) 古川電設 (株) (株) マルナカ電機	10	別添 南海電気工事 (株)	令和6年5月31日 から	6,936,000 円	
	電気工事業	9:30	24000017	和歌山市吹上5丁目2番15	140 日	6,932,030 円					令和6年10月17日 まで	91.99 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
14	事後審査型一般競争入札	令和6年5月31日	公共建築課	市営岡崎団地中層2・4号棟解体撤去工事	73,270,000 円	円	浅井建設(株) アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (有)一陽建設 (株)江川組 大浦建設(株) (株)亀鉄組 (株)川嶋工業 木下建設(株) (有)楠見建材 弘安建設 (株) (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (株)山水組 三友工業(株) 三洋建設(株) (有)塩崎組 (株)新家工務 店 (株)創和建設 大晶建設(株) 太陽建設(株) 力土建 (有) (株)寺本工務店 (株)中井組 (株)中澤工業 中 平建設(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設 奈和建設 (株) (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)畑中産業 福興建設(株) (株)平成建機 益田工業(有) (株)松原建 設工業(株) 丸山組 (株)丸和商会 三笠建設(株) (株)宮井組 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 良誠工業 (株) (株)R e R (株)ワグ建設 (株)和秋建設 ワ タカ建設(株)	47	別添	(株)平成建機	令和6年6月6日 から	67,166,984 円
	建築工事業/解体工事業	9:30	24000012	和歌山市神前字曾根田25番外	210 日	67,166,984 円					令和7年1月1日 まで	91.67 %

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000001号
工 事 名	岡崎130号線橋梁下部工事
工 事 概 要	橋台工 一式 (橋台躯体 $V=405\text{m}^3$ 、鋼管杭 $N=28$ 本) 法覆護岸工 一式 (間知ブロック張 $A=107\text{m}^2$) 仮設工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000002号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>今福神前線道路改築工事その8</p>
<p>工事概要</p>	<p>今福神前線道路改築 市道 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 自由勾配側溝 L=4.9m 都市型側溝φ300 L=212.7m 管渠工φ300 L=15.2m 街渠柵 8箇所 縁石工 L=418.5m 地先境界ブロック L=99.3m 植樹ブロック L=220.3m 今福17号線 市道 道路土工 1式 排水構造物工 都市型側溝φ300 L=139.0m 街渠柵 1箇所 縁石工 L=140.4m 地先境界ブロック L=131.2m 舗装工 1式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000003号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>今福神前線電線共同溝工事その3</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=1465.8m 電力管 L=1100.2m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=495.8m 電力管 L=273.9m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=4基 電力柵 N=8基</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000005号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その4
工 事 概 要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=123.5m φ75 L=252.0m φ50 L=798.5m 電力管 φ100 L=483.1m φ75 L=116.1m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ75 L=167.8m φ50 L=229.4m 電力管 φ150 L=216.2m φ80 L=166.6m φ50 L=2.9m プレキャストボックス工(特殊部) 通信桝 N=6基 電力桝 N=4基

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000007号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その3
工 事 概 要	仮設工 1式 土工 1式 撤去工 1式 管路工 1式 幹線部 通信L=1,910m 電力L=1,384m 引込部 通信L= 68m 電力L= 202m 連系部 通信L= 114m 電力L= 57m プレキャストボックス工 1式 E1桝 N=2基、E4桝 N=3基 E5桝 N=1基 RT1桝 N=5基 信号用ハンドホール N=1基 舗装工 1式 歩道・自転車道部 A=431m ² 車道部 A=86m ² 区画線工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000008号
工 事 名	浪早ビーチ養浜整地工事
工 事 概 要	土工 V=320m ³ 樹木剪定工 一式 仮設工 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000009号
工 事 名	加太地区魚礁設置工事その4
工 事 概 要	コンクリート単体魚礁制作 N=32基 コンクリート単体魚礁沈設 N=32基

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000010号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その10
工 事 概 要	舗装工 S=5141.6m ² 区画線工 1式 標識工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000011 号
工 事 名	福島小学校小荷物専用昇降機更新工事
工 事 概 要	小荷物専用昇降機設備工事・・・・・・・・一式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000012号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市営岡崎団地中層2・4号棟解体撤去工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>【規模】 2号棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建 延床面積595.48㎡ 4号棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建 延床面積893.24㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築解体撤去工事・・・・・・・・一式 ・ 電気設備解体撤去工事・・・・一式 ・ 機械設備解体撤去工事・・・・一式 ・ 解体跡整地工事・・・・・・・・一式 ・ 工損調査(事前調査)・・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000013号
工 事 名	有功小学校給食室空調設備改修工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 撤去工事・・・・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000015号
工 事 名	東中学校教室床張替工事
工 事 概 要	<p>■教室床張替工事 (対象施設) 東中学校・・・2教室 (工事内容) 教室フローリング床材張替・・・一式 白蟻防蟻処理・・・一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000016号
工 事 名	市道四箇郷45号線道路修繕工事
工 事 概 要	舗装工 220m ² 自由勾配側溝工 21m 側溝工 71m 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000017号
工 事 名	和歌山市保健所高圧引込ケーブル・受変電設備改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・構内配電線路・・・一式 ・撤去処分・・・一式