

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和6年6月4日	公共建築課	和歌山市畜場高压引込設備更新工事	11,810,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) 小林電建(株) (株)坂口電気(有)白川電気工事 (有)新和電機 武田電気(株) (株)土井電設工業 南海電気工事(株) (有)ニシジデンキ住設(株) マルナカ電機 和歌山バナシシステム(株)	12	別添	(有)ニシジデンキ住設	令和6年6月11日 から	10,800,000 円
	電気工事業	9:30	24000019	和歌山市南出島100番1	180 日	10,791,925 円					令和6年12月7日 まで	91.45 %
2	事後審査型一般競争入札	令和6年6月4日	(教) 教育施設課	西浜中学校受変電設備改修工事	8,920,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) 小林電建(株) (株)坂口電気(有)白川電気工事 (有)新和電機 武田電気(株) (株)土井電設工業 南海電気工事(株) (有)ニシジデンキ住設 古川電設(株) (株)マルナカ電機 和歌山バナシシステム(株)	13	別添	阿部電気工事	令和6年6月7日 から	8,195,040 円
	電気工事業	10:00	24000033	和歌山市西小二里一丁目541番2	240 日	8,185,284 円					令和7年2月1日 まで	91.87 %
3	事後審査型一般競争入札	令和6年6月4日	(教) 教育施設課	福島小学校小荷物専用昇降機更新工事	7,220,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	機械器具設置工事業	10:30	24000011	和歌山市福島字寺免120番1	120 日	6,570,000 円					まで	%
4	事後審査型一般競争入札	令和6年6月7日	公共建築課	和歌山駅西口地下通路高压機器取替工事	2,710,000 円	円	植野電気(株) (株)坂口電気 (有)白川電気工事 武田電気(株) (有)玉井造園土木 (株)土井電設工業 南海電気工事(株)	7	別添	(株)坂口電気	令和6年6月13日 から	2,480,000 円
	電気工事業	15:00	24000018	和歌山市美園町5丁目13番2	210 日	2,477,088 円					令和7年1月8日 まで	91.51 %
5	事後審査型一般競争入札	令和6年6月11日	河川港湾課	中島川外河川維持工事	21,106,000 円	円	(株)青木実業 (株)ヴァイオス (有)栄起創建 岡野エンジニアリング(株) 角谷産業(株) (株)貴志安商店 (株)北内組 (株)三愛基礎工業 (株)三進建設工業 隼総建(株) (有)火の国産業 和歌山県ヘルス工業(株)	12	別添	(株)北内組	令和6年6月14日 から	19,246,800 円
	土木工事業/しゅんせつ工事業	9:30	24000021	和歌山市中島地内外	180 日	19,229,634 円					令和6年12月10日 まで	91.19 %
6	事後審査型一般競争入札	令和6年6月14日	公共建築課	東部コミュニティセンター空調設備改修工事	45,870,000 円	円	(株)青木工業所 鍛冶寅商店(株) (株)小森設備 (有)白川電気工事 東和冷機(株) (有)ハザマエンジニアリング(株) 富士商會(株) 藤島建設(株) 藤本水道 山下アロー設備(株) 和歌山配管工事(株)	11	別添	山下アロー設備(株)	令和6年6月20日 から	42,200,000 円
	管工事業	9:30	24000020	和歌山市寺内665番	180 日	42,200,000 円					令和6年12月16日 まで	92.00 %
7	事後審査型一般競争入札	令和6年6月14日	河川港湾課	北島川河川維持工事	3,241,000 円	円	(株)青木実業 (株)ヴァイオス (株)三愛基礎工業 (有)火の国産業 和歌山県ヘルス工業(株)	5	別添	和歌山県ヘルス工業(株)	令和6年6月20日 から	2,960,880 円
	土木工事業/しゅんせつ工事業	10:00	24000035	和歌山市北島地内	135 日	2,960,880 円					令和6年11月1日 まで	91.36 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和6年6月21日	(教) 教育施設課	加太幼稚園予防改修工事	26,080,000 円	円	(有) 一陽建設 山下建設 (株) (株) R e R	3	別添	(有) 一陽建設	令和6年6月27日 から 令和6年12月23日 まで	23,863,476 円
	建築工事業	9:30	24000037	和歌山市加太字出口 1 2 0 4 番 5	180 日	23,846,914 円						91.50 %
9	事後審査型一般競争入札	令和6年6月21日	(教) 教育施設課	紀伊中学校予防改修工事	39,780,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄 シール (株) 山水組 (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉建装工業 (株) 和歌山 ベストン (株) 和防工業 (株)	22	別添	(有) 一陽建設	令和6年6月27日 から 令和6年12月23日 まで	36,453,692 円
	塗装工事業	10:00	24000030	和歌山市北野字城屋敷 5 4 4 番 1	180 日	36,417,282 円						91.64 %
10	事後審査型一般競争入札	令和6年6月21日	公共建築課	河西中学校外壁改修工事	37,470,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄 シール 三協樹脂建材 (株) (株) 山水組 (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 森田塗装店 山田塗装 店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉 建装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	23	別添	三協樹脂建材 (株)	令和6年6月27日 から 令和6年12月23日 まで	34,364,330 円
	塗装工事業	10:30	24000036	和歌山市松江北五丁目 1 2 9 5 番 1	180 日	34,360,897 円						91.71 %
11	事後審査型一般競争入札	令和6年6月21日	(教) 教育施設課	紀伊中学校外壁改修工事	34,120,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄 シール (株) 山水組 (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉建装工業 (株) 和歌山 ベストン (株) 和防工業 (株)	22	別添	(有) シール テック	令和6年6月28日 から 令和6年12月24日 まで	31,252,380 円
	塗装工事業	11:00	24000031	和歌山市北野字城屋敷 5 4 4 番 1	180 日	31,239,904 円						91.60 %
12	事後審査型一般競争入札	令和6年6月25日	(教) 教育施設課	福島小学校小荷物専用昇降機更新 工事	10,280,000 円	円	近畿電設工業 (株) (株) 城栄テック	2	別添	(株) 城栄テッ ク	令和6年6月28日 から 令和6年10月25日 まで	10,100,000 円
	機械器具設置 工事業	9:30	24000011	和歌山市福島字寺免 1 2 0 番 1	120 日	9,381,528 円						98.25 %
13	事後審査型一般競争入札	令和6年6月28日	(教) 教育施設課	宮前小学校トイレ改修工事	119,900,000 円	110,300,000 円	アサカワリフォーム (株) 三友工業 (株) 多喜建設 (株) 西 岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 松原 建設工業 (株) 丸和商会 (株) 宮井組	9	別添	三友工業 (株)	令和6年7月17日 から 令和7年2月11日 まで	107,037,000 円
	建築工事業/ 管工事業	9:30	24000025	和歌山市北中島一丁目 1 1 5 番 1	210 日	107,037,000 円						89.27 %
14	事後審査型一般競争入札	令和6年6月28日	(教) 教育施設課	明和中学校トイレ改修工事	118,700,000 円	109,200,000 円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 三友工業 (株) 多喜建設 (株) 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 松原建設工業 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) R e R (株) ワグ建設	12	別添	アズマハウス (株)	令和6年7月13日 から 令和7年2月7日 まで	105,151,100 円
	建築工事業/ 管工事業	10:00	24000028	和歌山市紀三井寺字沖浜 8 3 2 番 1	210 日	104,817,948 円						88.59 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型一般競争入札	令和6年6月28日	(教) 教育施設課	四箇郷北小学校トイレ改修工事	67,540,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 多喜建設 (株) 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 松原建設工業 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) R e R (株) ワグ建設	11	別添	アズマハウス (株)	令和6年7月5日 から 令和6年12月31日 まで	61,982,232 円
	建築工事業/管工事業	10:30	24000026	和歌山市有本字鍛冶屋前289番5	180 日	61,982,232 円						91.77 %
16	事後審査型一般競争入札	令和6年6月28日	(教) 教育施設課	松江小学校トイレ改修工事	64,580,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 松原建設工業 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) R e R	9	別添	(株) 松原建設工業	令和6年7月4日 から 令和6年12月30日 まで	59,222,309 円
	建築工事業/管工事業	11:00	24000024	和歌山市松江北四丁目680番1	180 日	59,210,487 円						91.70 %
17	事後審査型一般競争入札	令和6年6月28日	(教) 教育施設課	和歌浦小学校トイレ改修工事	51,120,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (株) 小藪設備中平建設 (株) 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 松原建設工業 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 保田建設 (株) (株) R e R	14	別添	(株) 藤本水道	令和6年7月4日 から 令和6年11月30日 まで	46,974,506 円
	建築工事業/管工事業	11:30	24000023	和歌山市和歌浦西二丁目1255番4	150 日	46,960,460 円						91.89 %
18	事後審査型一般競争入札	令和6年6月28日	(教) 教育施設課	東山東小学校トイレ改修工事	34,130,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (株) 富銘組 西岡設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 丸和商会 (株) 宮井組 保田建設 (株) (株) R e R	11	別添	アサカワリフォーム (株)	令和6年7月4日 から 令和6年10月31日 まで	31,257,464 円
	建築工事業/管工事業	13:30	24000027	和歌山市山東中宇川南64番	120 日	31,235,610 円						91.58 %
19	事後審査型一般競争入札	令和6年6月28日	(教) 教育施設課	吹上小学校外壁予防改修工事	31,160,000 円	円	アサカワリフォーム (株) カメイ建設 (株) (株) 創和建设 (株) 富銘組 (株) ナルセ (株) 藤本水道 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 山下建設 (株) (株) ワグ建設	10	別添	アサカワリフォーム (株)	令和6年7月4日 から 令和6年11月30日 まで	28,544,212 円
	建築工事業	14:00	24000040	和歌山市吹上四丁目3番3	150 日	28,527,106 円						91.61 %

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000011 号
工 事 名	福島小学校小荷物専用昇降機更新工事
工 事 概 要	小荷物専用昇降機設備工事・・・・・・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000018号
工 事 名	和歌山駅西口地下通路高压機器取替工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000019号
工 事 名	和歌山市斎場高压引込設備更新工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 高压気中開閉器及び 高压引込ケーブル等の更新 . . . 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000020号
工 事 名	東部コミュニティセンター空調設備改修工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 建築工事・・・・・・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000021号
工 事 名	中島川外河川維持工事
工 事 概 要	河川維持工 浚渫工（中島川） V=210m ³ 浚渫工（紀三井寺川） V=120m ³

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000023号
工 事 名	和歌浦小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア)・ 屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000024号
工 事 名	松江小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 97㎡(3フロア+1フロア)、屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000025号
工 事 名	宮前小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 212㎡(4フロア+3フロア)、屋外トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000026 号
工 事 名	四箇郷北小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 118㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000027 号
工 事 名	東山東小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 56㎡(2フロア)、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000028号
工 事 名	明和中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 231㎡(4フロア+2フロア) +屋内運動場女子トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000030号
工 事 名	紀伊中学校予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000031号
工 事 名	紀伊中学校外壁改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000033号
工 事 名	西浜中学校受変電設備改修工事
工 事 概 要	受変電設備改修工事…一式 対象校：西浜中学校

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000035号
工 事 名	北島川河川維持工事
工 事 概 要	浚渫工 V=53m ³

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000036号
工 事 名	河西中学校外壁改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000037号
工 事 名	加太幼稚園予防改修工事
工 事 概 要	<p>■ 工事概要</p> <p>建築工事 外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 金属他工事 … 一式</p> <p>電気設備工事 … 一式</p> <p>機械設備工事 … 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000040号
工 事 名	吹上小学校外壁予防改修工事
工 事 概 要	<p>外壁改修工事 . . . 一式</p> <p>塗装改修工事 . . . 一式</p> <p>防水改修工事 . . . 一式</p> <p>建具改修工事 . . . 一式</p> <p>その他工事 . . . 一式</p>