

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	道路管理課	市道加太102号線災害復旧工事	811,894,000 円	746,940,000 円	(株) 東組 弘安建設 (株) 第五工業 (株) 中山建設 福興建設 (株)	5	別添	弘安建設 (株)	令和6年10月2日 から 令和9年3月20日 まで	746,940,000 円
	土木工事業	9:30	24000048	和歌山市加太地内	900 日	726,069,104 円						92.00 %
2	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	公共建築課	砂山保育所改修工事	119,900,000 円	110,300,000 円	アサカワリフォーム (株) 奈和建設 (株) R e R (株) フッグ建設	4	別添	(株) フッグ建設	令和6年8月22日 から 令和7年3月19日 まで	107,260,000 円
	建築工事業	10:30	24000072	和歌山市砂山南2丁目1番4	210 日	106,526,693 円						89.46 %
3	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	道路建設課	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事	23,260,000 円	円	(株) 青木実業 (有) アクアテック 東建設工業 安全工業 (株) (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 (株) エコス (株) オオジ建設 カネヨシ建設 (株) 協和開発 (株) 希真産業 (株) 北内組 (有) 栗山建設工業 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 (株) コウノ (株) 後藤建設 (株) 坂口興業 坂田建設 (有) (株) 山水組 (株) 三田設備工業 庄司建設 (株) (有) 柴山建設 (株) 創和建设 辰巳工務店 力土建 (有) (株) 土谷組 (株) 東部建設 (株) 東陽園建設 (有) 西岡水道店 隼総建 (株) (株) 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (有) 前畑建材店 益田工業 (有) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (株) 矢田建設 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) 米田建設 (有) 和歌山ライン	46	別添	(株) 希真産業	令和6年8月10日 から 令和7年2月5日 まで	21,027,782 円
	土木工事業	11:30	24000066	和歌山市平尾地内	180 日	21,013,089 円						90.40 %
4	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	公共建築課	旧新南保育所改修工事	27,580,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 創和建设 (株) 藤本水道 (株) 丸和商会	4	別添	アサカワリフォーム (株)	令和6年8月8日 から 令和7年1月4日 まで	25,310,336 円
	建築工事業	13:00	24000064	和歌山市新生町2番12	150 日	25,302,752 円						91.77 %
5	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	公共建築課	太田第1公園便所整備工事	23,270,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 藤本水道	2	別添	(株) 藤本水道	令和6年8月8日 から 令和7年2月3日 まで	21,325,755 円
	建築工事業	13:30	24000081	和歌山市太田3丁目2番	180 日	21,224,715 円						91.64 %
6	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	公共建築課	旧新南保育所改修電気設備工事	27,310,000 円	円	小林電建 (株) (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 南海電気工事 (株) 古川電設 (株) (株) 山口電気 和歌山パナシシステム (株)	9	別添	(有) タクミ電設	令和6年8月9日 から 令和7年1月5日 まで	25,118,000 円
	電気工事業	14:00	24000043	和歌山市新生町2番12	150 日	25,117,620 円						91.97 %
7	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	公共建築課	旧新南保育所改修機械設備工事	22,690,000 円	円	中村設備工業 (株) 西岡設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	5	別添	和歌山配管工事 (株)	令和6年8月8日 から 令和7年1月4日 まで	20,853,321 円
	管工事業	14:30	24000058	和歌山市新生町2番12	150 日	20,851,230 円						91.91 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	(教) 教育施設課	湊小学校外1校外壁改修工事	39,880,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 森田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	12	別添	(有) 谷村塗装工業	令和6年8月8日 から 令和7年2月3日 まで	36,601,648 円 91.78 %
	塗装工事業	15:00	24000089	和歌山市湊2丁目2195番3外1か所	180 日	36,510,798 円						
9	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	公共建築課	松江小学校外壁改修工事	32,850,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄シール (株) 山水組 (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (有) 前芝塗装工業 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	18	別添	アサカワリフォーム (株)	令和6年8月8日 から 令和7年2月3日 まで	30,046,012 円 91.46 %
	塗装工事業	15:30	24000052	和歌山市松江北四丁目680番1	180 日	30,031,007 円						
10	事後審査型一般競争入札	令和6年8月2日	道路建設課	西和佐9号線道路改良工事その5	1,937,000 円	円	(有) 弘成開発 (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 山博組 (有) 和西建設	6	別添	山博組	令和6年8月8日 から 令和6年11月25日 まで	1,756,182 円 90.67 %
	土木工事業	16:00	24000014	和歌山市栗栖地内	110 日	1,753,398 円						
11	事後審査型一般競争入札	令和6年8月6日	公園緑地課	杭ノ瀬公園遊具撤去更新工事	15,856,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 児島造園 (株) 山水組 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) テイク産業 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナゼリー	18	別添	(株) 井内屋種苗園	令和6年8月10日 から 令和7年2月25日 まで	14,446,650 円 91.11 %
	造園工事業	9:30	24000083	和歌山市杭ノ瀬8番1外	200 日	14,440,950 円						
12	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	公共建築課	河北コミュニティセンター空調設備改修工事	59,930,000 円	円	中村設備工業 (株) (株) 富士商會 和歌山配管工事 (株)	3	別添	中村設備工業 (株)	令和6年9月3日 から 令和7年3月1日 まで	55,134,072 円 92.00 %
	管工事業	9:30	24000073	和歌山市市小路192番3	180 日	55,134,072 円						
13	事後審査型一般競争入札	令和6年8月20日	(教) 教育施設課	城東中学校外1校屋内運動場照明器具取替工事	17,840,000 円	円	阿部電気工事 (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 南海電気工事 (株) (有) ニシジデンキ住設 (株) ハタノ設備 (株) 富士商會 古川電設 (株) (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	15	別添	(有) ニシジデンキ住設	令和6年8月23日 から 令和7年2月8日 まで	16,395,000 円 91.90 %
	電気工事業	9:30	24000087	和歌山市美園町二丁目64番外1か所	170 日	16,392,918 円						
14	事後審査型一般競争入札	令和6年8月20日	(教) 教育施設課	東中学校屋内運動場照明器具取替工事	11,500,000 円	円	阿部電気工事 (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) 土井電設工業 南海電気工事 (株) (有) ニシジデンキ住設 (株) ハタノ設備 (株) 富士商會 古川電設 (株) (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	14	別添	(株) 富士商會	令和6年8月23日 から 令和7年2月8日 まで	10,579,964 円 92.00 %
	電気工事業	10:00	24000088	和歌山市松原字横枕341番	170 日	10,571,548 円						
15	事後審査型一般競争入札	令和6年8月20日	(教) 教育施設課	紀伊中学校屋上予防改修工事	10,080,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) 協栄シール さち産業 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 西庄西本建設 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	13	別添	和防工業 (株)	令和6年8月27日 から 令和6年12月4日 まで	9,272,781 円 91.99 %
	防水工事業	10:30	24000102	和歌山市北野字城屋敷544番1	100 日	9,272,781 円						

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	令和6年8月20日	(教) 教育施設課	西和佐小学校屋上予防改修工事	6,600,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 協栄シール さち産業 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	11	別添	和防工業 (株)	令和6年8月23日 から	6,071,821 円
	防水工事業	11:00	24000095	和歌山市栗栖字徳井3 8 番 1	120 日	6,071,821 円					令和6年12月20日 まで	92.00 %
17	事後審査型一般競争入札	令和6年8月20日	耕地課	樋門設置工事 岡崎地区森小手穂	6,806,000 円	円		2	別添	安井管材 (株)	令和6年8月23日 から	6,770,000 円
	機械器具設置工事業	11:30	24000100	和歌山市森小手穂地内	120 日	5,900,590 円	安井管材 (株) ローレル (株)			安井管材 (株)	令和6年12月20日 まで	99.47 %
18	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	道路建設課	紀伊9 2号線道路改良工事その2	43,888,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス 浅井建設 (株) (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス (有) 永見建設工業 岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) (有) 川崎組 (有) 弘成開発 (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 泰興建設 (株) (株) 玉 置建材 (有) 東和水道工業所 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (株) 三次工務店 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (有) 山健重機整備 山博組 ライトエンジニアリング (株) 良建 (有) R I S S O H ワタカ建設 (株)	25	別添	(有) R I S S O H	令和6年8月31日 から	40,069,893 円
	土木工事業	10:00	24000034	和歌山市府中地内	190 日	40,069,893 円					令和7年3月8日 まで	91.30 %
19	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	道路建設課	有本中島線道路改築工事その7	31,006,000 円	円	(株) 青木実業 東建設工業 安全工業 (株) (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 (株) エコス カネヨシ建設 (株) 希真産業 (株) 北内組 (有) 栗山建設工業 (有) 光華園 (株) 幸輝開 発 (株) 後藤建設 (株) 坂口興業 坂田建設 (有) 庄司建 設 (株) (有) 柴山建設 (株) 創和建設 (株) 崇翔 (株) 土谷組 (株) 東陽園建設 (有) 西岡水道店 隼総建 (株) 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (有) 前畑建材店 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (株) 矢田 建設 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) 米田建設 (有) 和歌山ライン	35	別添	(有) 和歌山ライン	令和6年8月30日 から	28,068,372 円
	土木工事業	10:30	24000078	和歌山市納定地内から黒田地内まで	200 日	28,062,774 円					令和7年3月17日 まで	90.53 %
20	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	(教) 教育施設課	中之島幼稚園予防改修工事	32,730,000 円	円		3	別添	(株) 日紀建設	令和6年8月29日 から	30,029,820 円
	建築工事業	11:00	24000101	和歌山市中之島1 4 9 5 番地	150 日	30,005,868 円	オーロン物産 (株) (株) 日紀建設 (株) R e R			(株) 日紀建設	令和7年1月25日 まで	91.75 %
21	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	公共建築課	宮北小学校外壁改修工事	35,350,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) 協栄シール (株) 新光商事 (有) 谷村塗 装工業 (株) ナルセ 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株)	15	別添	(有) 赤津塗装	令和6年9月5日 から	32,352,320 円
	塗装工事業	11:30	24000092	和歌山市納定字前筋2 1 番	180 日	32,323,232 円					令和7年3月3日 まで	91.52 %
22	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	公共建築課	木本小学校外壁改修工事	33,060,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) 協栄シール (株) 新光商事 (有) 谷村塗 装工業 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工 業 (株) (株) R e R 若杉塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株)	14	別添	協栄シール	令和6年9月3日 から	30,394,281 円
	塗装工事業	13:00	24000053	和歌山市榎原字西榎原田2 5 3 番	180 日	30,364,071 円					令和7年3月1日 まで	91.94 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
23	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	公共建築課	東中学校外壁改修工事	29,600,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) 協栄シール (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株)	14	別添	(株) 新光商事	令和6年8月29日 から 令和7年2月24日 まで	27,186,774 円
	塗装工事業	13:30	24000093	和歌山市松原字横枕3 4 1 番	180 日	27,186,774 円						91.85 %
24	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	公共建築課	和佐小学校外壁改修工事	23,550,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) 協栄シール (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株)	15	別添	(株) 新光商事	令和6年8月29日 から 令和7年2月24日 まで	21,591,570 円
	塗装工事業	14:00	24000074	和歌山市禰宜字森9 4 9 番2	180 日	21,580,845 円						91.68 %
25	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	河川港湾課	水軒2号ポンプ場外1か所ポンプ設備取替工事	36,483,000 円	円	(株) 富士商會 安井管材 (株)	2	別添	安井管材 (株)	令和6年8月30日 から 令和7年3月27日 まで	35,000,000 円
	機械器具設置工事業	14:30	24000097	和歌山市西浜地内	210 日	32,385,459 円						95.94 %
26	事後審査型一般競争入札	令和6年8月30日	河川港湾課	永山川護岸改修工事その9	56,787,000 円	円	浅井建設 (株) (株) ヴァイオス (株) 桂組 (有) 川崎組 (株) 坂口興業 三洋建設 (株) 多喜建設 (株) 築港建材 (株) カ土建 (有) 司建設工業 (株) (株) 東部建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	19	別添	(有) 福嶋商会	令和6年9月5日 から 令和7年3月28日 まで	52,112,667 円
	土木工事業	9:30	24000091	和歌山市平尾地内	205 日	52,071,459 円						91.77 %
27	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	道路建設課	和歌浦観光遊歩道防護柵設置工事	1,859,000 円	円	安全工業 (株) (株) エコス オーノ保安工業 (株) (株) 大西工業 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 希真産業 (株) 北内組 紀陽竹中 (株) (株) キンキ (株) コア (株) 幸輝開発 (有) 弘成開発 庄司建設 (株) (有) 塩崎組 カ土建 (有) (株) テイク産業 (株) 中澤工業 集総建 (株) (株) 松原園 (株) 矢田建設 (株) 山口住建 (有) 山健重機整備 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング (株) (有) 和歌山ライン (有) 和西建設	29	別添	海晴工業 (株)	令和6年8月29日 から 令和6年12月26日 まで	1,672,110 円
	とび・土工事業	15:00	24000063	和歌山市新和歌浦地内	120 日	1,670,955 円						89.95 %
28	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	道路管理課	市道四箇郷1 8号線外1路線舗装修繕工事	3,699,000 円	円	(株) エコス 加建工業 (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山健重機整備 (有) 和西建設	15	別添	(株) 里村建設	令和6年8月29日 から 令和6年12月6日 まで	3,337,950 円
	舗装工事業	15:20	24000075	和歌山市有本地内	100 日	3,330,690 円						90.24 %
29	事後審査型一般競争入札	令和6年8月23日	和歌山城整備企画課	史跡和歌山城西の丸竹垣撤去工事	2,677,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 桂組 角谷産業 (株) (株) 児島造園 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) テイク産業 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナゼリー	15	別添	(有) ユーライズ	令和6年8月29日 から 令和6年11月26日 まで	2,409,600 円
	造園工事業	15:40	24000084	和歌山市一番丁3番	90 日	2,405,760 円						90.01 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
30	事後審査型一般競争入札	令和6年8月27日	道路管理課	市道直川39号線道路修繕工事	15,888,000 円	円	(株) ヴァイオス (有) 永見建設工業 岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) (有) 紀州熔工 (株) 里村建設 (株) 桃桜舎 (有) 東和水道工業所 (株) 中原建設 中村設備 工業 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) 雄英工業 (株) ライト エンジニアリング (株) ワタカ建設 (株)	18	別添	中村設備工業 (株)	令和6年9月3日 から 令和7年3月1日 まで	14,335,692 円 90.23 %
	土木工事業	9:30	24000070	和歌山市直川地内	180 日	14,311,416 円						
31	事後審査型一般競争入札	令和6年8月27日	道路管理課	市道加納新日線外1路線道路修繕工事	8,056,000 円	円	(有) 一陽建設 角谷産業 (株) (有) 弘成開発 (株) 後藤建 設 (株) 大平建設 (株) テイク産業 (株) 中野建設 山博 組	8	別添	角谷産業 (株)	令和6年8月30日 から 令和7年2月25日 まで	7,338,450 円 91.09 %
	土木工事業	10:00	24000069	和歌山市加納地内	180 日	7,333,389 円						
32	事後審査型一般競争入札	令和6年8月27日	(教) 教育施設課	大新小学校外1校屋内運動場照明器具取替工事	18,650,000 円	円	阿部電気工事 (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白川電気 工事 (有) タクミ電設 (株) 土井電設工業 南海電気工事 (株) (株) ハタノ設備 古川電設 (株) (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山バナシシステム (株)	12	別添	阿部電気工事	令和6年8月30日 から 令和7年2月15日 まで	17,137,120 円 91.89 %
	電気工事業	10:30	24000085	和歌山市新大工町2番外1か所	170 日	17,133,696 円						
33	事後審査型一般競争入札	令和6年8月27日	(教) 教育施設課	雑賀小学校外1校屋内運動場照明器具取替工事	15,490,000 円	円	阿部電気工事 (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白川電気 工事 (有) タクミ電設 (株) 土井電設工業 南海電気工事 (株) (株) ハタノ設備 古川電設 (株) (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山バナシシステム (株)	12	別添	(有) 和歌浦電 業	令和6年9月3日 から 令和7年2月19日 まで	14,215,620 円 91.77 %
	電気工事業	11:00	24000086	和歌山市西浜一丁目1番2外1か所	170 日	14,211,360 円						
34	事後審査型一般競争入札	令和6年8月30日	(教) 教育施設課	雑賀小学校外壁改修工事	26,060,000 円	円	井口工業 (株) オーロン物産 (株) (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ 山田塗装店 吉川塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R (株) ワグ建設 和歌山ベストーン (株) 和防工 業 (株)	11	別添	(有) 谷村塗装 工業	令和6年9月6日 から 令和7年2月2日 まで	23,935,660 円 91.85 %
	塗装工事業	10:00	24000107	和歌山市西浜1丁目1番2	150 日	23,933,280 円						
35	事後審査型一般競争入札	令和6年8月30日	道路建設課	東山東137号線道路改良工事その2	3,735,000 円	円	(株) 青木実業 (有) アクアテック 安全工業 (株) (有) 石 橋工務店 (有) 栄起創建 (株) エコス 海晴工業 (株) (株) 桂組 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (有) 西岡水道店 藤本開発 (株) (有) 方希産業 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山ライン	24	別添	(株) 協和開発	令和6年9月5日 から 令和6年12月13日 まで	3,422,160 円 91.62 %
	土木工事業	11:00	24000082	和歌山市大河内地内	100 日	3,422,160 円						
36	事後審査型一般競争入札	令和6年8月30日	(教) 教育施設課	河北中学校屋上予防改修工事	4,320,000 円	円	井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) さち産業 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 西庄西本建 設 和歌山ベストーン (株)	8	別添	井口工業 (株)	令和6年9月5日 から 令和6年12月3日 まで	3,973,176 円 91.97 %
	防水工事業	11:30	24000109	和歌山市北島字鶴ノ島370番1	90 日	3,972,779 円						

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000014号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その5
工 事 概 要	道路土工 一式 排水構造物工 L = 14 m 構造物撤去工 一式 舗装工 A = 54 m ² 仮設工 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000034号
工 事 名	紀伊92号線道路改良工事その2
工 事 概 要	<p>道路土工 一式</p> <p>場所打擁壁工 (重力式擁壁) 4.3m</p> <p>ブロック積工 309m²</p> <p>排水構造物工 125.6m</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>舗装工 553m²</p> <p>区画線工 478m</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000043号
工 事 名	旧新南保育所改修電気設備工事
工 事 概 要	施設名称：旧新南保育所 構 造：鉄筋コンクリート造 階 数：2階建 延べ面積：840.00㎡ 建築面積：817.96㎡ 工事内容：電気設備工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000048号
工 事 名	市道加太102号線災害復旧工事
工 事 概 要	掘削工 3900m ³ 護岸工および張りコンクリート工 1763m ³ 平板コンクリート工 156基 アンカー工 350本 コンクリート舗装工 155m ² アスファルト舗装工 594m ²

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000052号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>松江小学校外壁改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000053号
工 事 名	木本小学校外壁改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000058号
工 事 名	旧新南保育所改修機械設備工事
工 事 概 要	施設名称：旧新南保育所 構 造：鉄筋コンクリート造 階 数：2階建 延べ面積：840.00㎡ 建築面積：817.96㎡ 工事内容：機械設備工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000063号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道防護柵設置工事
工 事 概 要	コンクリート削孔工・・・17孔 防護柵工・・・・・・・・・・33m

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000064号
工 事 名	旧新南保育所改修工事
工 事 概 要	施設名称：旧新南保育所 構 造：鉄筋コンクリート造 階 数：2階建 延べ面積：840.00㎡ 建築面積：817.96㎡ 工事内容：建築改修工事・・・一式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000066号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 擁壁工 一式 (重力式擁壁 L=11m、プレキャストL型擁壁 L=70m) 排水構造物工 一式 (場所打ち水路 L=73m、集水柵 N=4基、台付管 L=29m) 舗装復旧工 一式 昇降路工 一式 仮設工 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000069号
工 事 名	市道加納新日線外1路線道路修繕工事
工 事 概 要	舗装工 321m ² 区画線工 61m 排水構造物工 25.7m

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000070号
工 事 名	市道直川39号線道路修繕工事
工 事 概 要	舗装工 380m ² 排水構造物工 72m 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000072号
工 事 名	砂山保育所改修工事
工 事 概 要	<p>改修施設概要 用途 保育所 規模・構造 鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積 1,113.27m²</p> <p>外壁改修工事、防水改修工事、外構改修工事 …一式 内部改修工事(保育室改修工事、便所改修工事、サニタリー 室拡張工事等) …一式</p> <ul style="list-style-type: none">・建築改修工事 …一式・電気設備改修工事 …一式・機械設備改修工事 …一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000073号
工 事 名	河北コミュニティセンター空調設備改修工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000074号
工 事 名	和佐小学校外壁改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000075号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道四箇郷18号線外1路線舗装修繕工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装工 332m² 仮設工 1式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000078号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>有本中島線道路改築工事その7</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 一式 排水構造物工 一式 (スリット側溝L=223m、自由勾配側溝L=92m、 台付管L=14m) 縁石工 L=78m 撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000081号
工 事 名	太田第1公園便所整備工事
工 事 概 要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造） 平屋建 延床面積13.01m ² 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサントイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積7.44m ² 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000082号
工 事 名	東山東137号線道路改良工事その2
工 事 概 要	土工 一式 コンクリート舗装工 A=277m ² 仮設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000083号
工 事 名	杭ノ瀬公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	敷地造成工 1式 公園施設等撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000084号
工 事 名	史跡和歌山城西の丸竹垣撤去工事
工 事 概 要	土工 建仁寺垣撤去工 植栽工 一式 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000085号
工 事 名	大新小学校外1校屋内運動場照明器具取替工事
工 事 概 要	屋内運動場照明器具取替工事・・・一式 対象校：大新小学校・山口小学校

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000086 号
工 事 名	雑賀小学校外1校屋内運動場照明器具取替工事
工 事 概 要	屋内運動場照明器具取替工事 … 一式 対象校：雑賀小学校 和歌浦小学校

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000087号
工 事 名	城東中学校外1校屋内運動場照明器具取替工事
工 事 概 要	屋内運動場照明器具取替工事・・・一式 対象校：城東中学校・貴志中学校

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000088号
工 事 名	東中学校屋内運動場照明器具取替工事
工 事 概 要	照明器具取替工事

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000089号
工 事 名	湊小学校外1校外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■ 工事概要</p> <p>湊小学校 外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p> <p>砂山小学校 外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000091号
工 事 名	永山川護岸改修工事その9
工 事 概 要	護岸工 コンクリートブロック積工 413m ² 河川土工 1式 重力式擁壁工 L=24.6m H=1.3m 排水構造物工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000092号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>宮北小学校外壁改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000093号
工 事 名	東中学校外壁改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000095号
工 事 名	西和佐小学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	防水改修工事 . . . 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000097号
工 事 名	水軒2号ポンプ場外1か所ポンプ設備取替工事
工 事 概 要	<p>機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none">・水軒2号ポンプ場 着脱式水中汚水ポンプ 1台 口径200mmもしくは250mm (吐出径: 200mm) ×8m³/min×7.5m×22kW 制御盤改造 一式 その他付帯設備 一式・水軒8号ポンプ場 着脱式水中汚水ポンプ 1台 口径200mm×8m³/min×13.0m×30kW 制御盤改造 一式 その他付帯設備 一式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000100号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>樋門設置工事 岡崎地区森小手穂</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p> 機械設備工事 製作工 一式 据付工 一式 土木工事 樋門設置工 一式 仮設進入道路工 一式 仮設工 一式 </p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000101 号
工 事 名	中之島幼稚園予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 金属他工事 … 一式 その他工事 … 一式 外構改修工事 … 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000102号
工 事 名	紀伊中学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	校舎屋上予防改修工事 … 一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械的固定工法 ・ウレタンゴム系塗膜防水

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000107号
工 事 名	雑賀小学校外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000109号
工 事 名	河北中学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	<p>■ 工事概要</p> <p>校舎屋上予防改修工事 … 一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2)