

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	河川港湾課	永山川護岸改修工事その8	51,761,000 円	円	(有) アクアテック (株) 坂口興業 坂田建設 (有) 庄司建設 (株) (株) 創和建設 (株) 崇翔 辰巳工務店 力士建 (有) (株) 土谷組 (株) 東部建設 (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 山翔建設	13	別添	(株) 創和建設	令和6年9月12日 から 令和7年3月20日 まで	47,122,416 円
	土木工事業	9:30	24000090	和歌山市口須佐地内から平尾地内まで	190 日	47,113,044 円						91.04 %
2	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	(教) 教育施設課	明和中学校予防改修工事	81,290,000 円	円	アズマハウス (株) 大浦建設 (株) (株) 川嶋工業 (株) 創和建設 多喜建設 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 藤本水道 (株) 丸和商会 (株) R e R (株) フッグ建設	10	別添	(株) 丸和商会	令和6年9月18日 から 令和7年3月16日 まで	74,780,000 円
	建築工事業	10:00	24000079	和歌山市紀三井寺字沖浜 8 3 2 番 1	180 日	74,780,000 円						91.99 %
3	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	(教) 教育施設課	河北中学校夜間照明設備改修工事	55,500,000 円	円	協栄電気 (株) 近畿電設工業 (株) 小林電建 (株) (株) 第一テック (株) 土井電設工業 中谷電気工事 (株) 南海電気工事 (株) 初島電設 (株) (株) 富士商會 古川電設 (株) 和歌山バナシシステム (株)	11	別添	(株) 第一テック	令和6年9月12日 から 令和7年2月18日 まで	51,060,000 円
	電気工事業	10:30	24000098	和歌山市北島字鶴ノ島 3 7 0 番 1	160 日	51,060,000 円						92.00 %
4	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	(教) 教育施設課	明和中学校外壁改修工事	59,390,000 円	円	(有) 赤津塗装 井口工業 (株) (株) 川嶋工業 (株) R e R (株) フッグ建設 和歌山ベストーン (株)	6	別添	(株) フッグ建設	令和6年9月12日 から 令和7年3月10日 まで	54,581,824 円
	塗装工事業	11:00	24000080	和歌山市紀三井寺字沖浜 8 3 2 番 1	180 日	54,560,000 円						91.90 %
5	事後審査型一般競争入札	令和6年9月3日	道路管理課	市道市駅小倉線舗装修繕工事	18,365,000 円	円	浅川道路 (株) ウェーブ (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	27	別添	(有) 柴山建設	令和6年9月6日 から 令和7年3月4日 まで	16,445,000 円
	舗装工事業	9:30	24000067	和歌山市九家ノ丁地内から鷺ノ森堂前丁地内まで	180 日	16,424,926 円						89.55 %
6	事後審査型一般競争入札	令和6年9月3日	公園緑地課	河岸公園遊具撤去更新工事	9,201,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 (有) 栄起創建 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) テイク産業 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	13	別添	(株) 井内屋種苗園	令和6年9月6日 から 令和7年2月22日 まで	8,303,022 円
	造園工事業	10:00	24000076	和歌山市久保町 4 丁目 7 0	170 日	8,302,203 円						90.24 %
7	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	道路建設課	手平神前線道路改良工事その2	43,284,000 円	円	(有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 (株) 坂口興業 (株) 創和建設 (株) 崇翔 辰巳工務店 力士建 (有) (株) 藤本水道 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 山翔建設	11	別添	(株) 山翔建設	令和6年9月12日 から 令和7年3月20日 まで	39,712,850 円
	土木工事業	11:30	24000096	和歌山市中島地内から新中島地内まで	190 日	39,712,850 円						91.75 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事 その4	36,443,000 円	円	角谷産業(株) (株)紀の川建設 (株)テイク産業 (株)當 銘組 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 (株) 丸和商会 (株)柳原重機工業 (有)和西建設	10	別添	(株)丸和商会	令和6年9月18日 から	32,986,600 円
	土木工事業	13:30	24000108	和歌山市和歌浦西2丁目地内	170 日	32,842,896 円					令和7年3月6日 まで	90.52 %
9	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	公共建築課	福島公園便所整備工事	28,650,000 円	円			別添	入札参加者が1 者のため、入札 取りやめ	から	円
	建築工事業	14:00	24000094	和歌山市福島135番4	180 日	25,990,000 円					まで	%
10	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	(教)教育施設課	紀伊中学校屋内運動場冷暖房機械 設備工事	39,060,000 円	円	(株)青木工業所 (株)三田設備工業 (有)白川電気工事 (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (有)西岡水 道店 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング (株)ハタノ設備 (株)富士商會 (株)藤島建設 藤本開発 (株) (株)藤本水道 良誠工業(株) 和歌山配管工事(株)	16	別添	良誠工業(株)	令和6年9月12日 から	35,910,000 円
	管工事業	14:30	24000105	和歌山市北野字城屋敷544番1	180 日	35,910,000 円					令和7年3月10日 まで	91.94 %
11	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	(教)教育施設課	高積中学校屋内運動場冷暖房機械 設備工事	38,800,000 円	円	(株)青木工業所 (株)三田設備工業 (有)白川電気工事 (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (有)西岡水 道店 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング (株)ハタノ設備 (株)富士商會 (株)藤島建設 藤本開発 (株) (株)藤本水道 良誠工業(株) 和歌山配管工事(株)	16	別添	中村設備工業 (株)	令和6年9月14日 から	35,694,969 円
	管工事業	15:00	24000106	和歌山市布施屋字太郎坊47番2	180 日	35,694,969 円					令和7年3月12日 まで	92.00 %
12	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	公共建築課	小倉小学校屋内運動場外壁改修工 事	23,930,000 円	円	(有)赤津塗装 井口工業(株) オーロン物産(株) (株)ナル ルセ 吉川塗装(株) 吉野塗装工業(株) (株)ReR 和 歌山ベストン(株) 和防工業(株)	9	別添	井口工業(株)	令和6年9月14日 から	21,933,912 円
	塗装工事業	15:30	24000099	和歌山市新庄字庄田347番	150 日	21,922,992 円					令和7年2月10日 まで	91.66 %
13	事後審査型一般競争入札	令和6年9月6日	道路建設課	今福霊園区画整備工事	3,193,000 円	円	(株)大西工業 カメイ建設(株) 紀陽竹中(株) (有)楠見 建材 (有)塩崎組 (株)土谷組 (有)椿石工業 (株) (株)人見組 (有)火の国産業 隆喜工業	11	別添	(有)火の国産 業	令和6年9月12日 から	2,889,803 円
	土木工事業	16:00	24000104	和歌山市今福2丁目地内	90 日	2,885,785 円					令和6年12月10日 まで	90.50 %
14	事後審査型一般競争入札	令和6年9月24日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その18	19,975,000 円	円	東建設工業 角谷産業(株) カネヨシ建設(株) コウノ (株)後藤建設 (有)大泰 (株)テイク産業 (株)中野建設 (株)藤宗設備 (株)森上土木 良建	11	別添	(株)藤宗設備	令和6年9月28日 から	17,958,362 円
	土木工事業	9:30	24000114	和歌山市島地内外1か所	120 日	17,919,268 円					令和7年1月25日 まで	89.90 %
15	事後審査型一般競争入札	令和6年9月13日	(教)教育施設課	東中学校教室床張替工事その2	1,810,000 円	円	国土建設(株) (有)塩崎組 (株)創和建設	3	別添	(株)創和建設	令和6年9月19日 から	1,662,324 円
	建築工事業	9:30	24000126	和歌山市松原字横枕341番	120 日	1,662,158 円					令和7年1月16日 まで	91.84 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	令和6年9月17日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野	19,013,000 円		東建設工業 (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス カネヨシ建設 (有) 弘成開発 (株) 後藤建設 (有) 大泰 (株) 中野建設 (株) 原実業 益田工業 (有) (株) 森上土木 山博組 良建 (有) 和西建設	14	別添	東建設工業	令和6年9月20日 から	17,144,688 円
	土木工事業	9:30	24000138	和歌山市北野地内	150 日	17,096,836 円					令和7年2月16日 まで	90.17 %
17	事後審査型一般競争入札	令和6年9月17日	河川港湾課	永山川河川維持工事	9,687,000 円		(有) アクアテック 安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) エコス 海晴工業 (株) (株) 桂組 (株) 貴志安商店 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (有) 西岡水道店 (有) 西尾組 藤本開発 (株) (有) 方希産業 (株) 矢田建設 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山ライン	19	別添	(有) アクアテック	令和6年9月20日 から	8,816,912 円
	土木工事業	10:00	24000136	和歌山市山東中地内外	170 日	8,814,290 円					令和7年3月8日 まで	91.02 %
18	事後審査型一般競争入札	令和6年9月17日	(教) 教育施設課	紀伊幼稚園冷暖房設備改修工事	13,060,000 円		鍛冶寅商店 (株) (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) (株) ハタノ設備 (株) 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (株) 山崎設備 和歌山配管工事 (株)	11	別添	(株) ハタノ設備	令和6年9月20日 から	11,981,860 円
	管工事業	11:00	24000122	和歌山市弘西3 1 7番	150 日	11,981,860 円					令和7年2月16日 まで	91.74 %
19	事後審査型一般競争入札	令和6年9月17日	(教) 教育施設課	明和中学校屋上予防改修工事	8,790,000 円		(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) さち産業 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	11	別添	(有) 赤津塗装	令和6年9月20日 から	8,082,105 円
	防水工事業	11:30	24000130	和歌山市紀三井寺沖浜8 3 2番1	100 日	8,080,491 円					令和6年12月28日 まで	91.95 %
20	事後審査型一般競争入札	令和6年9月17日	公共建築課	本庁舎議会棟北側屋上防水改修工事	5,180,000 円		(有) 赤津塗装 (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) さち産業 (株) 和歌山ベストン (株)	6	別添	(有) 一陽建設	令和6年9月20日 から	4,760,952 円
	防水工事業	13:30	24000127	和歌山市七番丁2 3番	120 日	4,760,952 円					令和7年1月17日 まで	91.91 %
21	事後審査型一般競争入札	令和6年9月20日	公共建築課	東庁舎照明器具改修工事	61,770,000 円		近畿電設工業 (株) 小林電建 (株) (株) 第一テック (株) 東亜電設工業 古川電設 (株) (株) 山口電気 和歌山パナシステム (株)	7	別添	(株) 山口電気	令和6年9月28日 から	56,820,000 円
	電気工事業	9:30	24000119	和歌山市七番丁2 2番	180 日	56,820,000 円					令和7年3月26日 まで	91.99 %
22	事後審査型一般競争入札	令和6年9月27日	公共建築課	(仮称) 地域交流センター新築屋外付帯工事	40,550,000 円		(株) 大西工業 海晴工業 (株) カメイ建設 (株) (有) 西尾組 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 山口住建 (有) 和西建設	8	別添	(株) 大西工業	令和6年10月5日 から	37,253,725 円
	土木工事業	10:00	24000146	和歌山市砂山南三丁目4 0 0番5外	150 日	37,253,725 円					令和7年3月3日 まで	91.87 %
23	事後審査型一般競争入札	令和6年9月24日	河川港湾課	雄の山川河川改良工事	11,142,000 円		(株) 中野建設 良建	2	別添	(株) 中野建設	令和6年9月28日 から	10,059,600 円
	土木工事業	10:00	24000120	和歌山市谷地内外	140 日	9,999,840 円					令和7年2月14日 まで	90.29 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	令和6年9月24日	河川港湾課	下水路整備工事 名草地区毛見外2か所	19,881,000 円	円	(株)希真産業 (有)楠見建材 (株)坂口興業 (株)三田設備工業 (株)中山建設	5	別添	(株)三田設備工業	令和6年9月27日 から 令和7年3月25日 まで	18,111,168 円
	土木工事業	10:30	24000137	和歌山市毛見地内外2か所	180 日	18,059,432 円						91.10 %
25	事後審査型一般競争入札	令和6年9月24日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その19	16,531,000 円	円	大晶建設(株) (株)桃桜舎 中村設備工業(株)	3	別添	大晶建設(株)	令和6年9月27日 から 令和7年1月24日 まで	14,745,577 円
	土木工事業	11:00	24000115	和歌山市福島地内外1か所	120 日	14,745,577 円						89.20 %
26	事後審査型一般競争入札	令和6年9月24日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その16	6,684,000 円	円	(株)青木実業 安全工業(株) (有)栄起創建 (株)エコス海晴工業(株) (有)栗山建設工業 (有)光華園 (株)幸輝開発 庄司建設(株) 智代美建設(株) (株)當銘組 (株)東陽園建設 (有)西岡水道店 藤本開発(株) (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (株)吉本園芸 (有)和歌山ライン	19	別添	(株)吉本園芸	令和6年9月27日 から 令和7年1月4日 まで	6,030,704 円
	土木工事業	11:30	24000112	和歌山市寺内地内外2か所	100 日	6,030,704 円						90.23 %
27	事後審査型一般競争入札	令和6年9月24日	公共建築課	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事	9,470,000 円	円	阿部電気工事 (有)大橋設備 (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 武田電気(株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 古川電設(株) (株)山口電気 和歌山パナシステム(株)	10	別添	(株)東亜電設工業	令和6年9月27日 から 令和7年2月23日 まで	8,633,300 円
	電気工事業	13:30	24000141	和歌山市八番丁12番	150 日	8,630,344 円						91.16 %
28	事後審査型一般競争入札	令和6年9月24日	(教)教育施設課	小倉小学校外1校冷暖房設備改修工事	17,710,000 円	円	鍛冶寅商店(株) (株)三田設備工業 (有)白川電気工事 (株)崇翔 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)山崎設備 和歌山配管工事(株)	10	別添	和歌山配管工事(株)	令和6年9月27日 から 令和7年2月23日 まで	16,270,950 円
	管工事業	14:00	24000123	和歌山市新庄字庄田347番外1か所	150 日	16,270,950 円						91.87 %
29	事後審査型一般競争入札	令和6年9月24日	(教)教育施設課	西脇幼稚園屋上防水改修工事	8,400,000 円	円	(有)赤津塗装 オーロン物産(株) さち産業(株) (有)シールテック (株)新光商事 (株)ナルセ 和歌山ベストン(株)	7	別添	(株)ナルセ	令和6年9月27日 から 令和7年1月24日 まで	7,724,600 円
	防水工事業	14:30	24000144	和歌山市西庄字ラムラゲ999番1	120 日	7,723,860 円						91.96 %
30	事後審査型一般競争入札	令和6年9月27日	道路管理課	寄合橋補修工事	53,906,000 円	円	(株)大西工業 海晴工業(株) カメイ建設(株) (有)楠見建材 新光テック(株) (株)大平建設 多喜建設(株) 築港建材(株) (株)中山建設 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)山口住建 (有)和西建設	13	別添	(株)大西工業	令和6年10月5日 から 令和7年3月23日 まで	48,623,710 円
	土木工事業	9:30	24000116	和歌山市寄合町地内	170 日	48,532,149 円						90.20 %
31	事後審査型一般競争入札	令和6年9月27日	住宅第1課	中之島第2団地2号棟外壁改修その他工事	39,660,000 円	円	アズマハウス(株) オーロン物産(株) 大浦建設(株) 多喜建設(株) 中村設備工業(株) (有)前芝塗装工業 (株)R e R	7	別添	アズマハウス(株)	令和6年10月3日 から 令和7年3月1日 まで	36,396,360 円
	建築工事業	10:30	24000140	和歌山市中之島439番10	150 日	36,389,088 円						91.77 %

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000067号
工 事 名	市道市駅小倉線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1150m ² 点字シート (誘導) 876枚 点字シート (警告) 102枚 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000076号
工 事 名	河岸公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000079号
工 事 名	明和中学校予防改修工事
工 事 概 要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 建具改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000080号
工 事 名	明和中学校外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000090号
工 事 名	永山川護岸改修工事その8
工 事 概 要	護岸工 コンクリートブロック積工 234m ² 矢板護岸工 45H L=11.0m 23枚 河川土工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000094号
工 事 名	福島公園便所整備工事
工 事 概 要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造） 平屋建 延床面積13.01m ² 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサントイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積7.39m ² 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000096号
工 事 名	手平神前線道路改良工事その2
工 事 概 要	構造物撤去工 1式 道路土工 1式 排水構造物工 L=59m 舗装工 A=180m ² 区画線工 L=128m 付帯工 1式 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000098号
工 事 名	河北中学校夜間照明設備改修工事
工 事 概 要	夜間照明設備工事 一式 引込柱 1本 照明柱 7本 中間柱 3本

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000099号
工 事 名	小倉小学校屋内運動場外壁改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000104号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
工 事 概 要	区画整備工 仮設工 60区画 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000105 号
工 事 名	紀伊中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000106号
工 事 名	高積中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000112号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その16
工 事 概 要	5510 断面修復工 V=0.409m ³ ひび割れ充填工 L=0.3m 仮設工 1式 3029 断面修復工 V=0.021m ³ ひび割れ充填工 L=0.9m 床版打替工 1式 4770 断面修復工 V=0.110m ³ 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000114号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その18
工 事 概 要	<p>(団地西橋3333)</p> <p>断面修復工 V=0.452m³ 塗装塗替工 A=32m² 表面保護工 A=32m² 水切り設置工 L=17m 遊間止水工 L=7.4m 舗装工 A=2.2m² 仮設工 1式</p> <p>(床版橋3650)</p> <p>道路土工 1式 函渠工 L=6.1m 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000115号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その19
工 事 概 要	(床版橋1050) 断面修復工 V=1.118m ³ ひび割れ注入工 L=3.5m ひび割れ充填工 L=4.4m 水切り設置工 L=9.0m 仮設工 1式 (床版橋2505) 床版取替工 1式 ひび割れ充填工 L=0.5m 断面修復工 V=0.008m ³ 舗装工 A=22m ² 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000116号
工 事 名	寄合橋補修工事
工 事 概 要	ひび割れ補修工 L=108.43m 断面修復工 V=1.610m ³ 橋面補修工 A=250m ² 舗装工 A=275m ² リハビリ工 A=65.5m ² 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000119号
工 事 名	東庁舎照明器具改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000120号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
工 事 概 要	河床工 (第1工区) 112m ² 河床工 (第2工区) 233m ² 伐採工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000122号
工 事 名	紀伊幼稚園冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 紀伊幼稚園・・・更新6部屋

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000123 号
工 事 名	小倉小学校外1校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 小倉小学校 2室 楠見小学校 3室

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000126号
工 事 名	東中学校教室床張替工事その2
工 事 概 要	<p>■教室床張替工事 (対象施設) 東中学校・・・1教室 (工事内容) 教室フローリング床材張替・・・一式 白蟻防蟻処理・・・一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000127号
工 事 名	本庁舎議会棟北側屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>構造：RC造 階数：4階建(議会棟) 延べ面積：313㎡</p> <p>■屋上防水改修工事 … 一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000130号
工 事 名	明和中学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要 校舎屋上予防改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法） ・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000136号
工 事 名	永山川河川維持工事
工 事 概 要	浚渫工 V=390m ³

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000137号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>下水路整備工事 名草地区毛見外2か所</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>1 工区 (管路) 管きょ工 (開削) 〈管径300mm〉 71m マンホール工 4か所 取付管およびます工 8か所 付帯工 一式 仮設工 一式</p> <p>2 工区 (水路) 水路工 5m 仮設工 一式</p> <p>3 工区 (水路) 水路工 4m 仮設工 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000138号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野
工 事 概 要	排水構造物工 40.3m 舗装工 238m ² 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000140号
工 事 名	中之島第2団地2号棟外壁改修その他工事
工 事 概 要	概要 延床面積：989㎡ 構 造：RC壁式構造 地上4階建 用 途：集合住宅 付属建物：ブロー室、自転車置場 塗装工事 一式 防水工事 一式 屋根工事 一式 その他工事 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000141号
工 事 名	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・照明設備工事・・・一式 ・撤去工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000144 号
工 事 名	西脇幼稚園屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>屋上防水改修工事 … 一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械的固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000146号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>(仮称) 地域交流センター新築屋外付帯工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>■工事概要 屋外付帯工事・・・一式</p>