

## 令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和6年11月1日	公共建築課	田ノ浦漁港休憩施設改修工事	54,230,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	9:30	24000162	和歌山市田野149番11の一部	150 日	49,890,000 円					まで	%
2	事後審査型一般競争入札	令和6年11月1日	道路管理課	道路修繕工事 三田地区田尻	3,234,000 円	円	安全工業(株) (有)石橋工務店 (有)栄起創建 海晴工業(株) (株)貴志安商店 (有)光華園 (株)幸輝開発 庄司建設(株) (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (有)西岡水道店 藤本開発(株) (株)矢田建設 (有)ユーロピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)ReR (有)和歌山ライン	19	別添	(株)ReR	令和6年11月8日 から	2,884,596 円
	土木工事業	10:00	24000151	和歌山市田尻地内	135 日	2,884,310 円					令和7年3月22日 まで	89.20 %
3	事後審査型一般競争入札	令和6年11月5日	(教)教育施設課	宮前小学校屋内運動場床改修工事	10,300,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	9:30	24000145	和歌山市北中島一丁目115番1	120 日	9,390,000 円					まで	%
4	事後審査型一般競争入札	令和6年11月5日	住宅第2課	東和第5団地屋上防水改修工事	19,110,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) 大芝建材(株) カメイ建設(株) さち産業(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (株)中村防水工業 (株)ナルセ (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業 保田建設(株) 若杉塗装工業(株) 和防工業(株)	15	別添	オーロン物産(株)	令和6年11月9日 から	17,580,000 円
	防水工事業	10:00	24000160	和歌山市新中島72番1	143 日	17,580,000 円					令和7年3月31日 まで	91.99 %
5	事後審査型一般競争入札	令和6年11月8日	住宅第2課	東和第5団地外壁塗装改修その他工事	41,800,000 円	円	オーロン物産(株) カメイ建設(株) (有)シールテック (有)前芝塗装工業 吉川塗装(株) 吉野塗装工業(株) (株)ReR 和防工業(株)	8	別添	(有)前芝塗装工業	令和6年11月14日 から	38,357,670 円
	塗装工事業	9:30	24000159	和歌山市新中島72番1	138 日	38,353,835 円					令和7年3月31日 まで	91.76 %
6	事後審査型一般競争入札	令和6年11月12日	和歌山城整備企画課	扇の芝整地工事	18,726,000 円	円	浅井建設(株) (株)桂組 (株)希真産業 (有)國友組(株) 幸輝開発 (株)坂口興業 庄司建設(株) (有)柴山建設 力土建(有) (株)杖村舗装建設 (有)福嶋商会(株) 松原園 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)ユーロピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	17	別添	(株)桂組	令和6年11月15日 から	16,969,668 円
	土木工事業	9:30	24000110	和歌山市雑賀屋町東ノ丁地内	120 日	16,930,936 円					令和7年3月14日 まで	90.62 %
7	事後審査型一般競争入札	令和6年11月12日	道路建設課	里川辺線山口交差点改良工事	6,345,000 円	円	泰興建設(株) (株)中野建設 (有)RISSOH (有)和西建設	4	別添	(有)RISSOH	令和6年11月15日 から	5,762,263 円
	土木工事業	10:00	24000161	和歌山市里地内	90 日	5,732,106 円					令和7年2月12日 まで	90.82 %
8	事後審査型一般競争入札	令和6年11月12日	公共建築課	ふれ愛センター東側外壁改修工事	11,520,000 円	円	アサカワリフォーム(株) カメイ建設(株) (株)北山工務店 益田工業(有) 山下建設(株) (有)ユーロピア建設	6	別添	カメイ建設(株)	令和6年11月15日 から	10,595,980 円
	建築工事業	10:30	24000166	和歌山市木広町5丁目1番9	120 日	10,595,980 円					令和7年3月14日 まで	91.98 %

## 令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和6年11月12日	公共建築課	河南総合体育館障害者用駐車場屋根設置工事	4,880,000 円	円	(株)北山工務店 (有)塩崎組 (株)創和建设 山下建設 (株) (有)ユートピア建設 (株)ReR	6	別添	(株)北山工務店	令和6年11月15日 から	4,443,000 円
	建築工事業	11:00	24000133	和歌山市和佐中1 6 5 番 1	120 日	4,435,640 円					令和7年3月14日 まで	91.05 %
10	事後審査型一般競争入札	令和6年11月15日	公共建築課	中消防署南分署宮前出張所新築機械設備工事	58,270,000 円	円	東和冷機(株)	1	別添	東和冷機(株)	令和6年11月21日 から	53,515,351 円
	管工事業	9:30	24000132	和歌山市手平6丁目102番9	360 日	53,515,351 円					令和7年11月15日 まで	91.84 %
11	事後審査型一般競争入札	令和6年11月19日	河川港湾課	和田川河川改良工事	17,696,000 円	円	(有)國友組 智代美建設(株) (株)當銘組	3	別添	智代美建設(株)	令和6年11月26日 から	15,983,000 円
	土木工事業	9:30	24000167	和歌山市大河内地区	120 日	15,930,835 円					令和7年3月25日 まで	90.32 %
12	事後審査型一般競争入札	令和6年11月22日	道路建設課	雄湊西浜線道路改良工事	1,309,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30	24000155	和歌山市今福1丁目地内から今福3丁目地内まで	100 日	1,180,000 円					まで	%
13	事後審査型一般競争入札	令和6年11月26日	(教)教育施設課	太田小学校ブロック塀改修工事	7,370,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス 泰興建設(株) 辰巳工務店 東洋建機(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) ライトエンジニアリング(株)	7	別添	辰巳工務店	令和6年12月3日 から	6,775,500 円
	建築工事業 とび・土工事業	9:30	24000177	和歌山市黒田字東川田7番1	100 日	6,770,280 円					令和7年3月12日 まで	91.93 %
14	事後審査型一般競争入札	令和6年11月29日	道路管理課	奥和歌大橋補修工事その2	135,692,000 円	123,060,000 円	(株)板橋製作所 三洋建設(株) ライト工業(株)	3	別添	三洋建設(株)	令和6年12月5日 から	123,060,000 円
	塗装工事業 鋼構造物工事業	9:30	24000150	和歌山市田野地区	117 日	118,832,238 円					令和7年3月31日 まで	90.69 %
15	事後審査型一般競争入札	令和6年11月29日	道路管理課	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その1 市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その2	27,325,000 円	円	(株)大西工業 (株)小野住建 海晴工業(株) カメイ建設(株) (株)紀の川建設 紀陽竹中(株) (有)楠見建材 新光テック(株) (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)原実業 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)柳原重機工業 (株)山口住建 (有)和西建設	17	別添	(有)火の国産業	令和6年12月5日 から	24,961,923 円
	土木工事業	10:00	24000171 24000172	和歌山市屋形町4丁目地内から島崎町2丁目地内まで	100 117 日	24,961,923 円					令和7年3月14日 まで	91.35 %
16	事後審査型一般競争入札	令和6年11月29日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その1 1	33,646,000 円	円	植野電気(株) (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 武田電気(株) (株)土井電設工業 古川電設(株) 和歌山バナシステム(株)	7	別添	(有)タクミ電設	令和6年12月6日 から	30,850,800 円
	電気工事業	10:30	24000054	和歌山市今福3丁目地内から堀止西2丁目地内まで	116 日	30,810,780 円					令和7年3月31日 まで	91.69 %

## 令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和6年11月29日	道路管理課	市道松江4号線歩道改良工事	4,318,000 円	円	(株) 杖村舗装建設 東洋建機(株) 中村設備工業(株) (有) 福嶋商会 ライトエンジニアリング(株)	5	別添	(株) 杖村舗装建設	令和6年12月5日 から 令和7年3月24日 まで	3,899,799 円
	土木工事業	11:00	24000154	和歌山市松江北2丁目地内	110 日	3,890,124 円						90.31 %
18	事後審査型一般競争入札	令和6年11月29日	耕地課	水路改良工事 川永地区永穂	4,013,000 円	円	(有) 弘成開発 泰興建設(株) (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 山翔建設 山博組 良建 (有) R I S O H (有) 和西建設	10	別添	(有) 中野運輸	令和6年12月5日 から 令和7年3月14日 まで	3,644,000 円
	土木工事業	11:30	24000180	和歌山市永穂地内	100 日	3,629,131 円						90.80 %
19	事後審査型一般競争入札	令和6年11月29日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区北野	3,534,000 円	円	(有) 弘成開発 泰興建設(株) (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 山翔建設 山博組 良建 (有) R I S O H (有) 和西建設	10	別添	(有) 中野運輸	令和6年12月5日 から 令和7年3月4日 まで	3,192,000 円
	土木工事業	13:30	24000181	和歌山市北野地内	90 日	3,179,908 円						90.32 %
20	事後審査型一般競争入札	令和6年11月29日	耕地課	農道改良工事 西山東地区吉礼	2,914,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 光華園 坂田建設(有) 庄司建設(株) 大徹建設 力土建 (有) 智 代美建設(株) (株) 東陽園建設 (株) 矢田建設 (有) ユー トピア建設 (有) ユカワ開発 (株) R e R	14	別添	智代美建設(株)	令和6年12月5日 から 令和7年3月4日 まで	2,616,750 円
	土木工事業	14:00	24000189	和歌山市吉礼地内	90 日	2,616,003 円						89.80 %

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000054号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その11
工 事 概 要	工場製作工 1 式 道路照明設備工 N=9基 道路照明設備撤去工 N=1基 信号設備工 1 式 仮設工 1 式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000110号
工 事 名	扇の芝整地工事
工 事 概 要	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 樹木伐採工 一式 石材系舗装工 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000132号
工 事 名	中消防署南分署宮前出張所新築機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000133号
工 事 名	河南総合体育館障害者用駐車場屋根設置工事
工 事 概 要	<p>アルミニウム合金造 平屋建て 延べ面積24.32 m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事 . . . 一式</li> <li>・ 外構工事 . . . 一式</li> <li>・ 解体工事 . . . 一式</li> </ul>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000145号
工 事 名	宮前小学校屋内運動場床改修工事
工 事 概 要	■屋内運動場床改修工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000150号
工 事 名	奥和歌大橋補修工事その2
工 事 概 要	橋梁補修工 1式 塗膜除去工 A=1180m <sup>2</sup> 現場塗装工(Rc-I) A=950m <sup>2</sup> 仮設工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000151号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>道路修繕工事 三田地区田尻</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>側溝蓋取替工 . . . . . 6枚                  仮設工 . . . . . 1式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000155号
工 事 名	雄湊西浜線道路改良工事
工 事 概 要	道路土工 一式 排水構造物工 13m 構造物撤去工 一式 舗装工 62m <sup>2</sup> 区画線工 17m 道路附属施設工 一式 仮設工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000159号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>東和第5団地外壁塗装改修その他工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>鉄筋コンクリート壁式構造 2階建          3戸連 延べ面積 184.86㎡/棟          2棟(住戸棟)          4戸連 延べ面積 200.88㎡/棟          4棟(住戸棟)          延べ面積 225.52㎡/棟          1棟(住戸棟)          集会所 延べ面積 60.00㎡/棟          1棟(集会所棟)          計8棟          付属建物(LPG貯蔵庫)          外壁塗装改修工事 . . . 一式          その他改修工事 . . . 一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000160号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>東和第5団地屋上防水改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>鉄筋コンクリート壁式構造 2階建          住戸 3戸連 延べ面積 184.86㎡/棟                    2棟                    4戸連 延べ面積 200.88㎡/棟                    4棟                    4戸連 延べ面積 225.52㎡/棟                    1棟          集会所 延べ面積 60.00㎡/棟                    1棟  <p style="text-align: right;">計8棟</p> <p>屋上防水改修工事                   . . . 一式</p> </p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000161号
工 事 名	里川辺線山口交差点改良工事
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>情報ボックス改良工 一式</p> <p>排水構造物工 L=18.9m</p> <p>舗装工 車道舗装 A=67m<sup>2</sup></p> <p>歩道舗装 A=45m<sup>2</sup></p> <p>縁石工 L=1.1m</p> <p>安全施設工 一式</p> <p>区画線工 一式</p> <p>道路附属施設工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000162号
工 事 名	田ノ浦漁港休憩施設改修工事
工 事 概 要	鉄骨造平屋建て 敷地面積：354.22㎡ 建築面積：207.0㎡ 床面積：207.0㎡

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000166号
工 事 名	ふれ愛センター東側外壁改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000167号
工 事 名	和田川河川改良工事
工 事 概 要	護岸工 ブロック積 110m <sup>2</sup> 土工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000171号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その1
工 事 概 要	道路土工 1式 排水構造物工 41m 舗装工 59m <sup>2</sup> 管渠工 6.5m 縁石工 46m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000172号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その2
工 事 概 要	<p>路面標示設置工 1式</p> <p>道路土工 1式</p> <p>舗装工 330㎡</p> <p>切削オーバーレイ工 1100㎡</p> <p>排水構造物工 152m</p> <p>構造物撤去工 1式</p> <p>管渠工 6.5m</p> <p>縁石工 166m</p> <p>区画線工 189m</p> <p>仮設工 1式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000177号
工 事 名	太田小学校ブロック塀改修工事
工 事 概 要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・太田小学校 L=64.4m

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000180号
工 事 名	水路改良工事 川永地区永穂
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  L = 16.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000181号
工 事 名	水路改良工事 紀伊地区北野
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  L = 20.5m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000189号
工 事 名	農道改良工事 西山東地区吉礼
工 事 概 要	土工 路側工 一式 L = 33.0m

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000154号
工 事 名	市道松江4号線歩道改良工事
工 事 概 要	排水構造物工 46m 集水柵設置工 3か所 仮設工 1式