

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和7年1月10日	公共建築課	市営岡崎団地中層1・3号棟解体撤去工事	95,730,000 円	円	浅井建設(株) アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (有)一陽建設(株) 江川組 大浦建設(株) (株)亀鉄組 木下建設(株) (有)楠見建材(株) 合同興業(株) 三愛基礎工業 三洋建設(株) (株)新家工務店 太陽建設(株) (株)中井組 中平建設(株) (株)中山建設 奈和建設(株) (有)西庄西本建設(株) 畑中産業(株) 藤本水道(株) 平成建機 益田工業(有) (株)丸山組 三笠建設(株) (株)宮井組 (株)保田組 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設(株) 吉永建設(株) 吉本建設 良誠工業(株) (株)ReR ワタカ建設(株)	34	別添	(株)江川組	令和7年1月18日 から 令和7年3月31日 まで	87,684,303 円
	建築工事業／解体工事業	9:30	24000212	和歌山市神前字曾根田25番外	73 日	87,663,492 円						91.60 %
2	事後審査型一般競争入札	令和7年1月10日	道路管理課	道路修繕工事 小倉地区新庄	2,941,000 円	円	辰巳工務店 (株)山翔建設	2	別添	(株)山翔建設	令和7年1月16日 から 令和7年3月31日 まで	2,660,000 円
	土木工事業	10:00	24000206	和歌山市新庄地内	75 日	2,634,208 円						90.45 %
3	事後審査型一般競争入札	令和7年1月14日	道路管理課	杭ノ瀬神前線道路改良工事	15,904,000 円	円	(有)石橋工務店 (有)栄起創建 力土建(有) (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道	6	別添	(株)藤本水道	令和7年1月17日 から 令和7年3月31日 まで	14,501,340 円
	土木工事業	9:30	24000225	和歌山市杭ノ瀬地内	74 日	14,475,636 円						91.18 %
4	事後審査型一般競争入札	令和7年1月14日	住宅第1課	今福団地外1団地解体撤去工事	11,150,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)大島工業 (株)小野住建 カメイ建設(株) (株)北内組 (有)楠見建材 (有)塩崎組 (株)新家工務店 (株)創和建設 太陽建設(株) 力土建(有) (株)東部建設 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 隼総建(株) 藤本開発(株) (株)藤本水道 益田工業(有) 保田建設(株) (株)柳原重機工業 (株)山口住建 (株)山成工業	23	別添	益田工業(有)	令和7年1月17日 から 令和7年3月31日 まで	10,251,440 円
	建築工事業／解体工事業	10:00	24000214	和歌山市今福2丁目7番30外2	74 日	10,251,440 円						91.94 %
5	事後審査型一般競争入札	令和7年1月14日	道路管理課	市道四箇郷31号線舗装修繕工事	12,934,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有)一陽建設 ウェーブ(株) エコス 加建工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設(株) 中野建設 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	24	別添	木下建設(株)	令和7年1月17日 から 令和7年3月31日 まで	11,578,082 円
	舗装工事業	10:30	24000216	和歌山市新在家地内	74 日	11,567,696 円						89.52 %
6	事後審査型一般競争入札	令和7年1月14日	道路管理課	市道山口70号線舗装修繕工事	7,673,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有)一陽建設 ウェーブ(株) エコス 加建工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 太陽建設(株) (株)杖村舗装建設(株) 中野建設 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	25	別添	木下建設(株)	令和7年1月17日 から 令和7年3月31日 まで	6,862,572 円
	舗装工事業	11:00	24000220	和歌山市里地内	74 日	6,862,572 円						89.44 %
7	事後審査型一般競争入札	令和7年1月14日	河川港湾課	加太サニータウン中継ポンプ場ポンプ設備取替工事	12,157,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	機械器具設置工事業	11:30	24000215	和歌山市加太2201番地の500	150 日	10,650,000 円					まで	%

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その1 2	63,114,000 円	円	(株)青木実業 浅井建設(株) (有)川崎組 (株)紀の川建設 (有)楠見建材 (株)坂口興業 (株)里村建設 三洋建設(株) (株)関組 多喜建設(株) 力土建(有) (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 隼総建(株) 益田工業(有) 三笠建設(株) (株)三次工務店 (株)柳原重機工業 (有)山健重機整備 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	25	別添	(株)三次工務店	令和7年1月24日 から 令和7年3月31日 まで	57,404,224 円 90.95 %
	土木工事業	9:30	24000055	和歌山市今福1丁目地内から堀止西1丁目地内まで	67 日	57,341,381 円						
9	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	道路建設課	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その3	50,581,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス 浅井建設(株) (有)一陽建設 (株)ヴァイオス 岡野エンジニアリング(株) 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (有)川崎組 (株)合同興業 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (有)サンデン工業 泰興建設(株) (株)中原建設 中村設備工業(株) 三笠建設(株) (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株)	20	別添	加建工業(株)	令和7年1月25日 から 令和7年3月31日 まで	46,390,070 円 91.71 %
	土木工事業	10:00	24000174	和歌山市加太地内	66 日	46,380,930 円						
10	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	道路建設課	河西橋防護柵設置工事	40,175,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス 安全工業(株) (有)栄起創建 (株)大西工業 岡野エンジニアリング(株) 海晴工業(株) 加建工業(株) カメイ建設(株) (有)川崎組 (株)希真産業 (株)北内組 紀陽竹中(株) (有)楠見建材 (株)コア 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)コウノ 根田建設(株) (株)合同興業 坂田建設(有) (株)里村建設 (有)サンデン工業 庄司建設(株) (有)塩崎組 新光テック(株) (株)玉置建材 司建設工業(株) (株)テイク産業 (株)東陽園建設 (株)中原建設 (株)中山建設 (有)西尾組 西村工業(株) 隼総建(株) (有)火の国産業 ファイン工業 (有)福嶋商会 益田工業(有) (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)丸栄山下組 三笠建設(株) (株)森上土木 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (株)柳原重機工業 (有)山口工業 (有)山健重機整備 (株)山成工業 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (株)吉本園芸 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和歌山ライン ワタカ建設(株) (有)和西建設	57	別添	(株)幸輝開発	令和7年1月23日 から 令和7年3月31日 まで	36,736,011 円 91.44 %
	とび・土工事業	10:30	24000219	和歌山市西藏前丁地内から北島地内まで	68 日	36,736,011 円						
11	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	道路管理課	市道本町線舗装修繕工事	42,899,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有)一陽建設 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) 森上土木 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	23	別添	浅川道路(株)	令和7年1月23日 から 令和7年3月31日 まで	39,104,208 円 91.15 %
	舗装工事業	11:00	24000217	和歌山市十番丁地内から六番丁地内まで	68 日	39,100,347 円						
12	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	道路管理課	市道洲崎町線外2路線舗装修繕工事	38,843,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有)一陽建設 ウェーブ 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 太陽建設(株) (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	27	別添	隼総建(株)	令和7年1月23日 から 令和7年3月31日 まで	35,358,915 円 91.03 %
	舗装工事業	11:30	24000221	和歌山市小松原5丁目地内外2か所	68 日	35,351,925 円						

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
13	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	道路建設課	河西橋舗装工事	28,236,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有)一陽建設 ウェーブ(株) エコス 加建工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 司建設工業(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株)丸栄山下組 三笠建設(株) (株)森上土木 (有)山健重機整備 山博組 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	28	別添	(株)幸輝開発	令和7年1月23日 から	25,469,315 円
	舗装工事業	13:30	24000218	和歌山市西藏前丁地内から北島地内まで	68 日	25,400,924 円					令和7年3月31日 まで	90.20 %
14	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	耕地課	水路改良工事 西山東地区口須佐	1,906,000 円	円	(株)協和開発 (有)國友組 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株)	5	別添	(有)國友組	令和7年1月23日 から	1,721,000 円
	土木工事業	14:00	24000187	和歌山市口須佐地内	68 日	1,721,000 円					令和7年3月31日 まで	90.29 %
15	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	耕地課	水路改良工事 東山東地区平尾	1,763,000 円	円	(株)協和開発 (有)國友組 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株)	5	別添	(株)協和開発	令和7年1月23日 から	1,593,550 円
	土木工事業	14:30	24000188	和歌山市平尾地内	68 日	1,592,608 円					令和7年3月31日 まで	90.39 %
16	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	道路管理課	転落防止柵設置工事 安原地区相坂	3,308,000 円	円	安全工業(株) (有)栄起創建 (株)エコス (株)大西工業 海晴工業(株) 加建工業(株) カメイ建設(株) (株)協和開発 (株)希真産業 (株)北内組 紀陽竹中(株) (有)楠見建材 (株)コア (株)幸輝開発 (株)コウノ 根田建設(株) 坂田建設(有) (株)里村建設 (有)塩崎組 新光テック(株) 潤成建設(株) 太陽建設(株) 力土建(有) (有)出口雅建設 (株)富銘組 (株)東陽園建設 隼総建(株) ファイン工業 (有)福岡商会 三笠建設(株) (株)森上土木 ヤスキ水道工業(株) (株)柳原重機工業 (有)山口工業 (有)山健重機整備 (株)山翔建設 (株)山成工業 山博組 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (株)吉本園芸 ライトエンジニアリング(株) (有)和歌山ライン (有)和西建設	44	別添	(株)北内組	令和7年1月23日 から	2,983,384 円
	とび・土工事業	15:00	24000223	和歌山市相坂地内	65 日	2,983,384 円					令和7年3月28日 まで	90.19 %
17	事後審査型一般競争入札	令和7年1月17日	道路管理課	市道下新出下三毛線舗装修繕工事	4,284,000 円	円	浅川道路(株) (有)一陽建設 ウェーブ(株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)富銘組 (株)中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 (有)ユートピア建設 ライトエンジニアリング(株) (有)和西建設	25	別添	(株)幸輝開発	令和7年1月23日 から	3,845,212 円
	舗装工事業	15:30	24000224	和歌山市下三毛地内	68 日	3,842,920 円					令和7年3月31日 まで	89.76 %

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000055号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その12
工 事 概 要	道路改良今福神前線 1 式 道路土工 1 式 排水構造物工 L=143m 縁石工 L=190m 舗装工 S=222m ² 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 道路改良国道42号 1 式 道路土工 1 式 排水構造物工 L=27.8m 縁石工 L=191.3m 舗装工 S=418m ² 防護柵工 L=80m 区画線工 1 式 構造物撤去工 1 式 植樹撤去工 1 式 試掘工国道歩道 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000174号
工 事 名	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その3
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>法面工 一式 ・吹付砕工 A=452m² ・鉄筋挿入工 N=113本</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000187号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区口須佐
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 40.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000188号
工 事 名	水路改良工事 東山地区平尾
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 52.8m 一式 一式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000206号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>道路修繕工事 小倉地区新庄</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 . . . 1 式 擁壁工 . . . 1 式 自由勾配側溝工 . . . L = 7 m 舗装工 . . . A = 1 4 m² 撤去工 . . . 1 式 仮設工 . . . 1 式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000214号
工 事 名	今福団地外1団地解体撤去工事
工 事 概 要	<p>概要 今福団地(2戸) 3号 木造平屋建(セメント瓦葺き他) 延床面積99.1㎡ 外構その他解体 一式</p> <p>10号 木造平屋建(スレート瓦葺き) 延床面積77.9㎡ 外構その他解体 一式</p> <p>関戸団地(1戸) 10号 木造平屋建(セメント瓦葺き他) 延床面積72.7㎡ 外構その他解体 一式</p> <p>その他、屋内外残置物撤去、整地、仮柵設置</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000215号
工 事 名	加太サニータウン中継ポンプ場ポンプ設備取替工事
工 事 概 要	<p>機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none">・加太サニータウン中継ポンプ場 着脱式水中汚水ポンプ 2台 口径80mm (吐出径: 80mm) ×0.21m³/min×34m×11kW 制御盤改造 一式 その他付帯設備 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000216号
工 事 名	市道四箇郷31号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1295m ² 区画線工 185m

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000217号
工 事 名	市道本町線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>アスファルト舗装工 720m² 薄層カラー舗装工 720m² 点字シート (誘導) 569枚 点字シート (警告) 610枚 排水構造物工 1式 仮設工 1式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000218号
工 事 名	河西橋舗装工事
工 事 概 要	舗装工 一式 (橋面防水工 A = 2,450m ² 、アスファルト舗 装工 A = 2,450m ² 、区画線工 L = 686m) 付帯工 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000219号
工 事 名	河西橋防護柵設置工事
工 事 概 要	橋梁附属物工 一式 (横断防止柵 L = 372m)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000220号
工 事 名	市道山口70号線舗装修繕工事
工 事 概 要	アスファルト舗装工 921m ² 区画線工 1式 仮設工 1式

年 度	令和6年度																								
工 事 番 号	第24000221号																								
工 事 名	市道洲崎町線外2路線舗装修繕工事																								
工 事 概 要	<table><tr><td>市道洲崎町線</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>2170m²</td></tr><tr><td>区画線工工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>市道名草50号線</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>2030m²</td></tr><tr><td>区画線工工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>市道高松53号線</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1330m²</td></tr><tr><td>区画線工工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></table>	市道洲崎町線		舗装工	2170m ²	区画線工工	1式	仮設工	1式	市道名草50号線		舗装工	2030m ²	区画線工工	1式	仮設工	1式	市道高松53号線		舗装工	1330m ²	区画線工工	1式	仮設工	1式
市道洲崎町線																									
舗装工	2170m ²																								
区画線工工	1式																								
仮設工	1式																								
市道名草50号線																									
舗装工	2030m ²																								
区画線工工	1式																								
仮設工	1式																								
市道高松53号線																									
舗装工	1330m ²																								
区画線工工	1式																								
仮設工	1式																								

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000223号
工 事 名	転落防止柵設置工事 安原地区相坂
工 事 概 要	転落防止柵設置工 仮設工 L=180m 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000224号
工 事 名	市道下新出下三毛線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 仮設工 670m2 1式

