

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和7年7月4日	道路建設課	岡崎130号線橋梁下部工事その2	90,880,000 円		(株)青木実業 (株)浅川組 (株)東組 (株)ヴァイオス 角谷産業 (株) (株)川嶋工業 (株)北内組 木下建設 (株) (株)小池組 (株)幸輝開発 (株)合同興業 (株)坂口興業 (株)里村建設 三洋建設 (株) ジェイテック (株) (株)関 組 力土建 (有) (株)土谷組 (株)東部建設 (株)中野 建設 中村設備工業 (株) (株)中山建設 奈和建設 (株) (株)日紀建設 (株)畑中産業 隼総建 (株) 福興建設 (株) 益田工業 (有) 三笠建設 (株) (株)三次工務店 ヤスキ水道 工業 (株) (有)山健重機整備 (有)ユートピア建設 良誠工 業 (株) (株)R e R (有)和西建設	36	別添	(株)日紀建設	令和7年7月10日 から	83,556,024 円
	土木工事業	9:30	25000009	和歌山市西地内から朝日地内まで	210 日	83,531,166 円					令和8年2月4日 まで	91.94 %
2	事後審査型一般競争入札	令和7年7月4日	(教)教育施設課	湊小学校トイレ改修工事	54,210,000 円		アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 大浦建設 (株) (株)北山工務店 (有)友渕建設工業 (株)中澤工業 中村設 備工業 (株) (株)藤島建設 (株)藤本水道 (有)ユートピ ア建設 (株)R e R	11	別添	(株)R e R	令和7年7月10日 から	49,738,770 円
	その他(公告等参照)	10:00	25000017	和歌山市湊二丁目2195番3	180 日	49,733,811 円					令和8年1月5日 まで	91.75 %
3	事後審査型一般競争入札	令和7年7月1日	耕地課	小規模土地改良事業 木枕農道改良工事	4,706,000 円		(株)青木実業 (有)アクアテック (有)栄起創建 (株)エコ ス (株)オオジ建設 (株)協和開発 (株)貴志安商店 (有)國友組 (有)栗山建設工業 (有)光華園 (株)幸輝開 発 坂田建設 (有) 庄司建設 (株) (株)崇翔 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株)東部建設 (株)東陽園 建設 (有)西尾組 (有)マサキ産業 (株)矢田建設 (有)ユーライズ (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸	25	別添	(有)ユカワ開 発	令和7年7月4日 から	4,235,400 円
	土木工事業	9:30	25000060	和歌山市木枕地内	160 日	4,233,926 円					令和7年12月10日 まで	90.00 %
4	事後審査型一般競争入札	令和7年7月1日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山	4,601,000 円		(株)青木実業 (有)アクアテック (株)エコス (株)オオ ジ建設 (株)協和開発 (有)國友組 (株)幸輝開発 坂田 建設 (有) 庄司建設 (株) (株)崇翔 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株)東部建設 (有)西尾組 (有)マサキ産業 (株)矢田建設 (株)吉本園芸	18	別添	(株)幸輝開発	令和7年7月4日 から	4,101,624 円
	土木工事業	10:00	25000068	和歌山市永山地内	90 日	4,096,320 円					令和7年10月1日 まで	89.15 %
5	事後審査型一般競争入札	令和7年7月1日	(教)教育施設課	市立和歌山高等学校受変電設備更新工事その2	6,460,000 円		植野電気 (株) (株)エム・ツー (有)大橋設備 (有)川中 電気 (株)坂口電気 (有)白川電気工事 (有)新和電機 武田電気 (株) (株)萩野電機 (株)丸和電機 (株)和歌山 電機製作所	11	別添	(有)新和電機	令和7年7月4日 から	5,921,000 円
	電気工事業	10:30	25000071	和歌山市六十谷字下代45番1	180 日	5,920,944 円					令和7年12月30日 まで	91.66 %
6	事後審査型一般競争入札	令和7年7月4日	(教)教育施設課	砂山小学校外1校照明器具取替工事	33,730,000 円		植野電気 (株) (株)エム・ツー (有)大橋設備 (有)タク ミ電設 (株)第一テック (株)土井電設工業 中谷電気工事 (株) (株)萩野電機 (株)ハタノ設備 (有)松房電機 (株)丸和電機 (株)山口電気 (有)和歌浦電業 和歌山パナ システム (株)	14	別添	(有)タクミ電 設	令和7年7月12日 から	31,023,102 円
	電気工事業	11:00	25000073	和歌山市砂山南二丁目334番2外1か所	150 日	31,023,102 円					令和7年12月8日 まで	91.97 %
7	事後審査型一般競争入札	令和7年7月4日	(教)教育施設課	四箇郷小学校外1校照明器具取替工事	24,620,000 円		植野電気 (株) (株)エム・ツー (有)大橋設備 (有)タク ミ電設 (株)第一テック (株)東亜電設工業 (株)土井電設 工業 中谷電気工事 (株) (株)萩野電機 (株)ハタノ設備 (有)松房電機 (株)丸和電機 (株)山口電気 (有)和歌浦 電業 和歌山パナシステム (株)	15	別添	和歌山パナシ テム (株)	令和7年7月10日 から	22,627,680 円
	電気工事業	11:30	25000067	和歌山市有本字江田181番3外1か所	150 日	22,627,680 円					令和7年12月6日 まで	91.91 %
8	事後審査型一般競争入札	令和7年7月11日	公共建築課	宮前小学校外壁予防改修工事	75,970,000 円		アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (株)新光商事 奈和建設 (株) (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)藤 本水道 益田工業 (有) (株)丸和商会 (株)吉本建設 (株)R e R (株)ワグ建設	12	別添	アサカワリ フォーム (株)	令和7年7月17日 から	69,890,000 円
	建築工事業	9:30	25000069	和歌山市北中島一丁目115番1	180 日	69,890,000 円					令和8年1月12日 まで	92.00 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参 加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一 般競争入札	令和7年7月4日	道路建設課	有本中島線有本交差点改良工事	3,464,000 円	円	角谷産業 (株) (有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設 (株) (株) 後藤建設 (株) シード (有) 柴山建設 新光テック (株) 辰巳工務店 (株) テイク産業 (株) 中澤建設 (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 原実業 (株) 平成建機 (株) 森上土木 (株) 山翔建設 山博組 良 建 (有) R I S S O H (有) 和西建設	22	別添	(株) 平成建機	令和7年7月10日 から	3,169,090 円
	土木工事業	14:00	25000054	和歌山市中之島地内	140 日	3,165,358 円					令和7年11月26日 まで	91.49 %
10	事後審査型一 般競争入札	令和7年7月18日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その1 3	55,669,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 (株) ヴァイオス (株) オオジ建設 岡野エンジニアリング (株) 角谷産業 (株) (有) 川崎組 (株) 北内組 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見建材 (株) 幸輝開発 (株) 合同興業 (株) 里村建 設 三洋建設 (株) (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 ジェイ テック (株) 築港建材 (株) 力士建 (有) (株) 土谷組 (株) 東部建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 奈和建設 (株) (株) 西村組 (株) 畑中産業 集総建 (株) (株) 原実業 益田工業 (有) (株) 松原造園土木 (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三次工務店 (株) 森上土木 ヤスキ水道工業 (株) (有) 山健 重機整備 (株) 山翔建設 山博組 (有) ユートピア建設 (株) 吉川ゼネラルソリューション 良誠工業 (株) (株) R e R ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	47	別添	木下建設 (株)	令和7年7月25日 から	50,645,754 円
	土木工事業	9:30	25000074	和歌山市今福3丁目地内から今福 1丁目地内まで	215 日	50,630,580 円					令和8年2月24日 まで	90.98 %
11	事後審査型一 般競争入札	令和7年7月18日	道路管理課	市道本町和歌浦線自転車通行空間 整備工事	46,481,000 円	円	(株) 大西工業 (株) 小野住建 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北山工務店 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 三洋建設 (株) 新光テック (株) ジェイテック (株) (株) 大平建設 (株) テイク産業 (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 西村組 (株) 原実業 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (株) R e R (有) 和西 建設	26	別添	(株) 大西工業	令和7年7月25日 から	42,280,578 円
	土木工事業	10:00	25000078	和歌山市屋形町4丁目地内から島 崎町2丁目地内まで	180 日	42,263,790 円					令和8年1月20日 まで	90.96 %
12	事後審査型一 般競争入札	令和7年7月18日	(教) 教育施設課	岡山幼稚園予防改修工事	57,720,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 大浦建設 (株) (株) 蔭山組 (株) 新光商事 奈和建設 (株) (有) 西庄西本 建設 (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 丸和商会 (株) 吉本建設 (株) R e R	12	別添	(株) R e R	令和7年7月25日 から	53,040,606 円
	建築工事業	10:30	25000064	和歌山市吹上一丁目1番9 8	180 日	53,030,000 円					令和8年1月20日 まで	91.89 %
13	事後審査型一 般競争入札	令和7年7月11日	公共建築課	東中学校予防改修工事	33,650,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 北山工務店 (株) 後藤建設 三協樹脂建材 (株) (株) 新光商事 (株) ナルセ (株) 藤本 水道 益田工業 (有) 山下建設 (株) (有) ユートピア建設	10	別添	(株) 後藤建設	令和7年7月17日 から	30,903,120 円
	建築工事業	10:00	25000070	和歌山市松原字横枕3 4 1 番	180 日	30,890,808 円					令和8年1月12日 まで	91.84 %
14	事後審査型一 般競争入札	令和7年7月8日	公共建築課	和佐小学校屋内運動場外壁改修工 事	21,390,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) カ メイ建設 (株) 協栄シール 栗原塗装 (有) 小藪 三協樹脂 建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗 装工業 (株) ナルセ 奈和建設 (株) (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 森田塗装店 山田塗装店 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	21	別添	和歌山ベストン (株)	令和7年7月12日 から	19,543,167 円
	塗装工事業	9:30	25000044	和歌山市禰宜字森9 4 9 番2	150 日	19,527,559 円					令和7年12月8日 まで	91.37 %
15	事後審査型一 般競争入札	令和7年7月18日	(教) 教育施設課	鳴滝小学校外1校屋内運動場冷暖 房電気設備工事	25,430,000 円	円	植野電気 (株) (株) エム・ツー (有) 大橋設備 (株) 土井 電設工業 (株) 萩野電機 (有) 松房電機	6	別添	(有) 大橋設備	令和7年7月26日 から	23,318,274 円
	電気工事業	11:00	25000090	和歌山市善明寺字岡ノ谷6 1 5 番 3外1か所	210 日	23,315,951 円					令和8年2月20日 まで	91.70 %
16	事後審査型一 般競争入札	令和7年7月18日	(教) 教育施設課	木本小学校教室床改修工事	3,930,000 円	円	ウィーテックトローヨー住器 (株) (有) サンデン工業 (有) 塩 崎組 山下建設 (株)	4	別添	ウィーテック トローヨー住器 (株)	令和7年7月25日 から	3,577,100 円
	建築工事業	14:00	25000050	和歌山市榎原字西榎原田2 5 3 番	90 日	3,564,984 円					令和7年10月22日 まで	91.02 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者 入札参加業者数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)					落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和7年7月22日	河川港湾課	永山川護岸改修工事その1 1	17,753,000 円	円	33	別添	(有) 西岡水道店	令和7年7月29日 から	16,215,762 円
	土木工事業	9:30	25000104	和歌山市口須佐地内から平尾地内まで	200 日	16,215,762 円				令和8年2月13日 まで	91.34 %
18	事後審査型一般競争入札	令和7年7月22日	(教) 教育施設課	城東中学校外1校給食搬入路整備工事	13,850,000 円	円	8	別添	(株) 原実業	令和7年7月25日 から	12,698,070 円
	土木工事業	10:00	25000091	和歌山市美園町二丁目6 4 番外1 事務所	120 日	12,691,745 円				令和7年11月21日 まで	91.68 %
19	事後審査型一般競争入札	令和7年7月22日	道路建設課	松江木本線道路改良工事その3	12,111,000 円	円	30	別添	(株) 里村建設	令和7年7月25日 から	10,933,046 円
	土木工事業	10:30	25000042	和歌山市榎原地内	130 日	10,925,437 円				令和7年12月1日 まで	90.27 %
20	事後審査型一般競争入札	令和7年7月22日	耕地課	農道改良工事 安原地区相坂	5,313,000 円	円	17	別添	ジェイテック(株)	令和7年7月25日 から	4,849,488 円
	土木工事業	11:00	25000089	和歌山市相坂地内	160 日	4,848,060 円				令和7年12月31日 まで	91.28 %
21	事後審査型一般競争入札	令和7年7月22日	(教) 教育施設課	加太中学校屋内運動場冷暖房電気設備工事	12,160,000 円	円	9	別添	(有) 松房電機	令和7年7月29日 から	11,093,180 円
	電気工事業	11:30	25000095	和歌山市加太字出口2 6 9 2 番1	195 日	11,085,438 円				令和8年2月8日 まで	91.23 %
22	事後審査型一般競争入札	令和7年7月22日	(教) 教育施設課	山東小学校屋内運動場冷暖房電気設備工事	11,280,000 円	円	10	別添	(株) 萩野電機	令和7年7月25日 から	10,355,575 円
	電気工事業	13:30	25000082	和歌山市吉礼字琴ノ谷3 2 5 番	195 日	10,350,450 円				令和8年2月4日 まで	91.80 %
23	事後審査型一般競争入札	令和7年7月22日	公共建築課	宮前小学校屋上防水予防改修工事	8,800,000 円	円	19	別添	カメイ建設(株)	令和7年7月25日 から	8,027,880 円
	防水工事業	14:00	25000083	和歌山市北中島一丁目1 1 5 番1	120 日	8,027,082 円				令和7年11月21日 まで	91.23 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	令和7年7月25日	道路管理課	市道雑賀18号線外1路線道路改良工事	25,728,000 円		(株)大西工業 (株)海晴工業 (株)角谷産業 (株)カメイ建設 (株)貴志安商店 (株)北山工務店 紀陽竹中 (株)楠見建材 新光テック (株)テイク産業 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)西村組 (株)原実業 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業 (株)山口住建 (株)R e R (有)和西建設	22	別添	紀陽竹中 (株)	令和7年7月31日 から 令和8年3月7日 まで	23,446,320 円 91.13 %
	土木工事業	9:30	25000072	和歌山市東小二里地内	220 日	23,444,005 円						
25	事後審査型一般競争入札	令和7年7月25日	(教)教育施設課	市立和歌山高等学校屋内運動場冷暖房その他電気設備改修工事	44,110,000 円		(株)エム・ソー (株)第一テック (株)土井電設工業	3	別添	(株)土井電設工業	令和7年8月1日 から 令和8年3月13日 まで	40,513,000 円 91.85 %
	電気工事業	10:00	25000096	和歌山市六十谷字下代45番1	225 日	40,506,423 円						
26	事後審査型一般競争入札	令和7年7月25日	(教)教育施設課	西和中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事	26,710,000 円		(株)エム・ソー (有)大橋設備 (株)第一テック (株)土井電設工業	4	別添	(株)第一テック	令和7年7月31日 から 令和8年2月10日 まで	24,440,950 円 91.50 %
	電気工事業	10:30	25000105	和歌山市砂山南三丁目271番1外1ヵ所	195 日	24,382,438 円						
27	事後審査型一般競争入札	令和7年7月25日	(教)教育施設課	三田小学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事	23,920,000 円		(株)エム・ソー (株)第一テック (株)土井電設工業	3	別添	(株)土井電設工業	令和7年8月1日 から 令和8年2月26日 まで	21,936,000 円 91.71 %
	電気工事業	11:00	25000088	和歌山市和田字佛生田424番外1ヵ所	210 日	21,836,172 円						
28	事後審査型一般競争入札	令和7年7月25日	公共建築課	和歌山市議会本会議場等電源設備工事	3,920,000 円		武田電気 (株) (有)ニシジデンキ住設	2	別添	武田電気 (株)	令和7年7月31日 から 令和8年1月26日 まで	3,583,600 円 91.42 %
	電気工事業	11:30	25000075	和歌山市七番丁23番	180 日	3,577,655 円						
29	事後審査型一般競争入札	令和7年7月25日	耕地課	農道舗装改良工事 東山東地区黒岩	1,655,000 円		(株)エコス (株)希真産業 (株)幸輝開発 (有)柴山建設 (株)中野建設 三笠建設 (株)三崎工業 (有)ユートピア建設 (有)和西建設	9	別添	(株)エコス	令和7年7月31日 から 令和7年10月28日 まで	1,498,493 円 90.54 %
	舗装工事業	13:30	25000092	和歌山市黒岩地内	90 日	1,494,768 円						
30	事後審査型一般競争入札	令和7年7月29日	公共建築課	こども科学館空調機取替電気設備工事	21,370,000 円		(株)エム・ソー (株)土井電設工業 (有)ニシジデンキ住設 (株)富士商會 (株)丸和電機 (株)和歌山電機製作所	6	別添	(株)丸和電機	令和7年8月5日 から 令和8年3月12日 まで	19,555,000 円 91.51 %
	電気工事業	9:30	25000094	和歌山市寄合町19番	220 日	19,497,796 円						
31	事後審査型一般競争入札	令和7年7月29日	(教)教育施設課	東中学校校内放送設備改修工事	6,775,000 円		(有)ニシジデンキ住設 (有)和歌浦電業 (株)和歌山弱電設備 和歌山バナシシステム (株)	4	別添	(有)和歌浦電業	令和7年8月1日 から 令和8年1月27日 まで	6,177,060 円 91.17 %
	電気工事業	10:00	25000107	和歌山市松原字横枕341番	180 日	6,177,060 円						
32	事後審査型一般競争入札	令和7年7月29日	(教)教育施設課	四箇郷小学校校内放送設備改修工事	6,339,000 円		(有)ニシジデンキ住設 (有)和歌浦電業 (株)和歌山弱電設備 和歌山バナシシステム (株)	4	別添	和歌山バナシシステム (株)	令和7年8月1日 から 令和8年1月27日 まで	5,824,750 円 91.89 %
	電気工事業	10:30	25000106	和歌山市有本字江田181番3	180 日	5,799,450 円						
33	事後審査型一般競争入札	令和7年7月29日	公園緑地課	山口西公園遊具撤去更新工事	6,832,000 円		(株)井内屋種苗園 池田造園 (有)栄起創建 角谷産業 (株)光華園 (株)松風園 新友商事 (株)玉井造園土木 (株)東陽園建設 集総建 (株)原実業 (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 (有)ユーライズ (株)吉本園芸 (株)R e R (株)和歌山ナセリー	18	別添	(株)井内屋種苗園	令和7年8月1日 から 令和7年11月8日 まで	6,145,664 円 89.95 %
	造園工事業	11:00	25000079	和歌山市山口西100番2	100 日	6,138,368 円						

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 9 号
工 事 名	岡崎 1 3 0 号線橋梁下部工事その 2
工 事 概 要	橋台工 一式 (鋼管杭 製作・搬入 N=20本) 護岸工 一式 (嵩上コンクリート L=24m) 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 7 号
工 事 名	湊小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 8 4 m ² （3 フロア）、屋内運動場トイレ、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 4 2 号
工 事 名	松江木本線道路改良工事その 3
工 事 概 要	構造物撤去工 1式 道路土工 1式 擁壁工 L=30m 排水構造物工 1式 側溝工 L=46m 管渠工 L=3m 路側工 L=4m 舗装工 1式 仮復旧舗装 A=210m2 歩道舗装 A=3m2 区画線工 1式 仮設工 1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 4 4 号
工 事 名	和佐小学校屋内運動場外壁改修工事
工 事 概 要	■ 工事概要 外壁改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 5 0 号
工 事 名	木本小学校教室床改修工事
工 事 概 要	■教室床改修工事 (対象施設) 木本小学校・・・2教室 (工事内容) 教室フローリング床材張替・・・一式 白蟻防蟻処理・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 5 4 号
工 事 名	有本中島線有本交差点改良工事
工 事 概 要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 （スリット側溝 L=12m） 縁石工 一式 （地先境界ブロック L=31m） 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 6 0 号
工 事 名	小規模土地改良事業 木枕農道改良工事
工 事 概 要	排水構造物工75.0m 集水桝2か所 管布設工7.7m 仮設工1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 6 4 号
工 事 名	岡山幼稚園予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 6 7 号
工 事 名	四箇郷小学校外 1 校照明器具取替工事
工 事 概 要	校内照明器具取替工事 一式

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年	度	令和7年度		
工	事	番	号	第25000068号
工	事	名	水路改良工事 東山東地区永山	
工	事	概	要	土工 水路工 仮設工 L = 14.0m 一式 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 6 9 号
工 事 名	宮前小学校外壁予防改修工事
工 事 概 要	■ 工事概要 外壁改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 0 号
工 事 名	東中学校予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 屋根他改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 7 1 号
工 事 名	市立和歌山高等学校受変電設備更新工事その 2
工 事 概 要	電気室内受変電設備更新工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 7 2 号
工 事 名	市道雑賀 1 8 号線外 1 路線道路改良工事
工 事 概 要	舗装工 668m2 排水構造物工 227m

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 3 号
工 事 名	砂山小学校外 1 校照明器具取替工事
工 事 概 要	砂山小学校校内照明器具取替工事 一式 西脇小学校校内照明器具取替工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 7 4 号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その 1 3
工 事 概 要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 自由勾配側溝 L=26. 0m 卵形側溝 L=476. 9m 鉄筋コンクリート台付管 L=13. 3m 歩車道境界ブロック L=526. 2m 地先境界ブロック L=85. 6m 植栽帯ブロック L=244. 4m 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 5 号
工 事 名	和歌山市議会本会議場等電源設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 差込設備 . . . 一式 ・ 弱電設備 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 8 号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事
工 事 概 要	土工1式 撤去工1式 排水構造物工（管（函）渠型側溝）L=244m 管渠工1式 縁石工（歩車道境界ブロック）L=310m 舗装工（切削オーバーレイ工）A=1760㎡ 区画線工1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 9 号
工 事 名	山口西公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 8 2 号
工 事 名	山東小学校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 8 3 号
工 事 名	宮前小学校屋上防水予防改修工事
工 事 概 要	■工事概要 防水改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 8 8 号
工 事 名	三田小学校外 1 校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	三田小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 浜宮小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 8 9 号
工 事 名	農道改良工事 安原地区相坂
工 事 概 要	土工 路側工 舗装工 一式 L=47m A=93m ²

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 9 0 号
工 事 名	鳴滝小学校外 1 校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	鳴滝小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 宮前小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 9 1 号
工 事 名	城東中学校外 1 校給食搬入路整備工事
工 事 概 要	【城東中学校】 改修工事、構内舗装工事・・・一式 【明和中学校】 構内舗装工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 9 2 号
工 事 名	農道舗装改良工事 東山東地区黒岩
工 事 概 要	土工 アスファルト舗装工 一式 A = 2 0 2 m2

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 9 4 号
工 事 名	こども科学館空調機取替電気設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・受変電設備 ・動力設備 ・撤去処分 ・ ・ ・一式 ・ ・ ・一式 ・ ・ ・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 9 5 号
工 事 名	加太中学校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 9 6 号
工 事 名	市立和歌山高等学校屋内運動場冷暖房その他電気設備 改修工事
工 事 概 要	屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 屋内運動場照明器具取替工事 一式 その他付帯工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 4 号
工 事 名	永山川護岸改修工事その 1 1
工 事 概 要	地先境界工 L=229m 植生工 259m ² 転落防止柵工 L=232m 舗装工 1, 220m ²

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第25000105号
工 事 名	西和中学校外 1 校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	西和中学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 城東中学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 6 号
工 事 名	四箇郷小学校校内放送設備改修工事
工 事 概 要	放送設備改修工事 一式

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 7 号
工 事 名	東中学校校内放送設備改修工事
工 事 概 要	放送設備改修工事 一式