

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月1日	道路建設課	加太47号線落石防護柵設置工事 その2	109,334,000 円	99,160,000 円	(株)青木実業 (株)東組 角谷産業 (株) (有)川崎組 (株)小池組 弘安建設 (株) (株)合同興業 三洋建設 (株) (有)柴山建設 ジェイテック (株) 大晶建設 (株) (株)中野建設 中村設備工業 (株) (株)中山建設 奈和建設 (株) 南海砂利 (株) (株)畑中産業 益田工業 (有) (株)丸榮山下組 三笠建設 (株) (有)ユートピア建設 良誠工業 (株) (株)R e R (株)和歌山建材リサイクルセンター ワタカ建設 (株) (有)和西建設	26	別添	(株)東組	令和7年9月2日 から 令和8年3月31日 まで	95,714,318 円 87.54 %
	土木工事業	9:30	25000077	和歌山市加太地内	211 日	95,483,453 円						
2	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月1日	公共建築課	こども科学館空調機取替機械設備 工事	80,360,000 円	円	東和冷機 (株) 中村設備工業 (株) 西岡設備工業 (株) パ ンダー設備工業 (株) (株)藤本水道 和歌山配管工事 (株)	6	別添	東和冷機 (株)	令和7年8月7日 から 令和8年3月4日 まで	73,930,000 円 92.00 %
	管工事業	10:30	25000080	和歌山市寄合町19番	210 日	73,930,000 円						
3	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月1日	農林水産課	加太地区魚礁設置工事その5	27,272,000 円	円	(株)東組 (株)坂口興業	2	別添	(株)坂口興業	令和7年8月7日 から 令和8年2月22日 まで	26,800,000 円 98.27 %
	土木工事業	11:00	25000100	和歌山市加太地先	200 日	24,953,705 円						
4	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月1日	公共建築課	勤労者総合センター自家発電設備 取替工事	29,800,000 円	円	植野電気 (株) (株)エム・ツー 近畿電設工業 (株) (株)坂口電気 (株)土井電設工業 中谷電気工事 (株) パ ンダー設備工業 (株) (株)丸和電機	8	別添	(株)丸和電機	令和7年8月8日 から 令和8年3月5日 まで	27,350,000 円 91.78 %
	電気工事業	11:30	25000076	和歌山市西汀丁34番	210 日	27,319,086 円						
5	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月5日	道路建設課	和歌浦観光遊歩道落石防止対策工 事	15,935,000 円	円	(株)北山工務店 (有)楠見建材 (株)丸和商会 (株)柳 原重機工業 (株)和歌山建材リサイクルセンター	5	別添	(株)北山工務 店	令和7年8月8日 から 令和8年1月4日 まで	14,382,000 円 90.25 %
	土木工事業	9:30	25000101	和歌山市新和歌浦地内	150 日	14,288,040 円						
6	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月5日	公共建築課	島橋公園便所整備工事	21,420,000 円	円	アズマハウス (株) (有)サンデン工業	2	別添	アズマハウス (株)	令和7年8月9日 から 令和8年2月4日 まで	19,640,560 円 91.69 %
	建築工事業	10:00	25000123	和歌山市島橋西ノ丁1番	180 日	19,588,180 円						
7	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月5日	公共建築課	土佐町公園便所整備工事	20,870,000 円	円	(株)ナルセ (株)藤本水道 保田建設 (株)	3	別添	保田建設 (株)	令和7年8月8日 から 令和8年2月3日 まで	19,155,150 円 91.78 %
	建築工事業	10:30	25000097	和歌山市土佐町1丁目43番	180 日	19,051,200 円						
8	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月5日	公共建築課	加太支所外照明器具LED化改修 工事	9,680,000 円	円	(株)エム・ツー 岡本電気 (有)川中電気 (株)セキュ ロ 武田電気 (株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 (有)ニシジデンキ住設 (有)松房電機 (株)マルナカ電機 (株)山口電気 (有)和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	13	別添	(有)ニシジ デンキ住設	令和7年8月8日 から 令和8年2月3日 まで	8,891,000 円 91.85 %
	電気工事業	11:00	25000117	和歌山市加太2692番外	180 日	8,891,000 円						

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月5日	公共建築課	中之島連絡所外照明器具LED化 改修工事	8,790,000 円	円	(株) エム・ツー 岡本電気 (有) 川中電気 (株) セキュ ロ (有) タクミ電設 武田電気(株) (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 (有) ニシジゲンキ住設 (有) 松房電機 (株) マルナカ電機 (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌 山パナシステム (株)	14	別添	(株) 東亜電設 工業	令和7年8月8日 から	8,043,840 円
	電気工事業	11:30	25000116	和歌山市中之島1495番外	180 日	8,035,062 円					令和8年2月3日 まで	91.51 %
10	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月5日	道路管理課	熊野古道案内表示景観舗装工事	6,760,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有) 一陽建設 ウェーブ 加建工業(株) (株) 里村建設 (有) 柴山建設 中村設備工 業(株) 車総建(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山健重機整備 良誠工 業(株) (有) 和西建設	16	別添	(株) 里村建設	令和7年8月8日 から	5,999,740 円
	舗装工事業	13:30	25000122	和歌山市明王寺地内から平尾地内 まで	90 日	5,996,146 円					令和7年11月5日 まで	88.75 %
11	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	河西中学校屋内運動場予防改修工 事	122,000,000 円	112,240,000 円	アズマハウス(株) (株) 新光商事 奈和建設(株) (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 益田工業(有) (株) 丸山組 (株) 丸和商会 (株) 吉本建設 (株) ワグ建設	10	別添	(株) ワグ建 設	令和7年9月9日 から	109,000,000 円
	建築工事業	9:30	25000118	和歌山市松江北五丁目1295番 1	180 日	107,552,529 円					令和8年3月7日 まで	89.34 %
12	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	西和佐幼稚園予防改修工事	53,970,000 円	円	アズマハウス(株) (有) 西庄西本建設 (株) 吉永建設 (株) 吉本建設 (株) R e R	5	別添	アズマハウス (株)	令和7年8月28日 から	49,614,613 円
	建築工事業	10:30	25000126	和歌山市栗栖字徳井66番	180 日	49,599,742 円					令和8年2月23日 まで	91.93 %
13	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	公共建築課	本庁舎照明器具改修工事	80,270,000 円	円	植野電気(株) (株) 第一テック (株) 土井電設工業 中谷 電気工事(株) 初島電設(株) (株) 山口電気	6	別添	初島電設(株)	令和7年8月28日 から	73,847,384 円
	電気工事業	11:00	25000124	和歌山市七番丁23番	210 日	73,847,384 円					令和8年3月25日 まで	92.00 %
14	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	西和中学校外1校屋内運動場冷暖 房機械設備工事	81,230,000 円	円	(株) 三田設備工業 中村設備工業(株) 西岡設備工業(株) バンドー設備工業(株) (株) 藤本水道 良誠工業(株) 和 歌山配管工事(株)	7	別添	中村設備工業 (株)	令和7年9月2日 から	74,730,000 円
	管工事業	11:30	25000108	和歌山市砂山南三丁目271番1 外1か所	180 日	74,730,000 円					令和8年2月28日 まで	92.00 %
15	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	市立和歌山高等学校校屋内運動場冷 暖房機械設備工事	71,420,000 円	円	(株) 三田設備工業 中村設備工業(株) 西岡設備工業(株) バンドー設備工業(株) (株) 藤本水道 良誠工業(株) 和 歌山配管工事(株)	7	別添	バンドー設備工 業(株)	令和7年8月29日 から	65,700,000 円
	管工事業	13:30	25000087	和歌山市六十谷字下代45番1	195 日	65,700,000 円					令和8年3月11日 まで	91.99 %
16	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	宮前小学校屋内運動場冷暖房機械 設備工事	40,280,000 円	円	(株) 三田設備工業 (株) 崇翔 中村設備工業(株) 西岡設 備工業(株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 良誠工業 (株) 和歌山配管工事(株)	8	別添	(株) 崇翔	令和7年8月30日 から	37,044,812 円
	管工事業	14:00	25000110	和歌山市北中島一丁目115番1	180 日	37,044,812 円					令和8年2月25日 まで	91.97 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	浜宮小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	38,460,000 円	円	(株) 三田設備工業 (株) 崇翔 西岡設備工業 (株) (株) 長谷川冷機 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 良誠工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	8	別添	良誠工業 (株)	令和7年8月28日 から 令和8年2月23日 まで	35,354,136 円 91.92 %
	管工事業	14:30	25000114	和歌山市内原字日鏡7 7 8番1 6	180 日	35,354,136 円						
18	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	加太中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	38,190,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 西岡設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 良誠工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	8	別添	和歌山配管工事 (株)	令和7年8月28日 から 令和8年2月23日 まで	35,118,072 円 91.96 %
	管工事業	15:00	25000109	和歌山市加太字出口2 6 9 2番1	180 日	35,118,072 円						
19	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	三田小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	36,610,000 円	円	(株) 三田設備工業 (株) 崇翔 西岡設備工業 (株) (株) 長谷川冷機 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 良誠工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	8	別添	(株) 崇翔	令和7年8月30日 から 令和8年2月25日 まで	33,656,904 円 91.93 %
	管工事業	15:20	25000111	和歌山市和田字佛生田4 2 4番	180 日	33,650,178 円						
20	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	山東小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	36,000,000 円	円	(株) 三田設備工業 (株) 崇翔 西岡設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 良誠工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	7	別添	和歌山配管工事 (株)	令和7年8月28日 から 令和8年2月23日 まで	33,112,896 円 91.98 %
	管工事業	15:40	25000113	和歌山市吉礼字琴ノ谷3 2 5番	180 日	33,106,284 円						
21	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月22日	(教) 教育施設課	鳴滝小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	35,930,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 西岡設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 良誠工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	8	別添	(株) 藤島建設	令和7年8月28日 から 令和8年2月23日 まで	33,009,900 円 91.87 %
	管工事業	16:00	25000112	和歌山市善明寺字岡ノ谷6 1 5番3	180 日	33,003,300 円						
22	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月19日	道路管理課	市道楠見1 5号線道路修繕工事	6,084,000 円	円	(株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (有) 紀州熔工 (株) 三受基礎工業 (有) サンデン工業 (株) 桃桜舎 東洋建機 (株) (株) 中原建設 中村設備工業 (株) ファイン工業 (有) 山口工業 雄英工業 (株) ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	15	別添	中村設備工業 (株)	令和7年8月26日 から 令和8年2月1日 まで	5,467,744 円 89.87 %
	土木工事業	9:30	25000049	和歌山市船所地内	160 日	5,463,936 円						
23	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月19日	(教) 教育施設課	有功東小学校校外1 校屋内運動場照明器具取替工事	17,790,000 円	円	(株) エム・ツー 岡本電気 (有) 川中電気 (株) セキュリオ (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 バンドー設備工業 (株) (有) 松房電機 (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山バナシステム (株)	11	別添	(有) 川中電気	令和7年8月26日 から 令和8年2月11日 まで	16,278,000 円 91.50 %
	電気工事業	10:00	25000103	和歌山市六十谷字末谷池尻7 1 1番2 外1 か所	170 日	16,276,461 円						
24	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月29日	道路建設課	岡崎1 3 0号線橋梁下部工事その3	136,363,000 円	122,800,000 円	(株) 青木実業 角谷産業 (株) (有) 川崎組 弘安建設 (株) 築港建材 (株) (株) 中山建設 南海砂利 (株) 益田工業 (有) 良誠工業 (株)	9	別添	(株) 中山建設	令和7年9月18日 から 令和8年12月21日 まで	118,737,000 円 87.07 %
	土木工事業	9:30	25000115	和歌山市西地内	460 日	117,838,820 円						

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月29日	道路建設課	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化 工事その4	71,427,000 円	64,620,000 円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 (株) 桂組 角谷産業 (株) (有) 川崎組 (有) 楠見建材 (有) 柴山建設 築港建材 (株) (株) 中山建設 (有) 福岡商会 益田工業 (有) 三笠建設 (株) 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	14	別添	ワタカ建設 (株)	令和7年9月18日 から 令和8年3月31日 まで	62,796,000 円 87.92 %
	土木工事業	10:30	25000102	和歌山市和歌浦西2丁目地内	195 日	62,786,751 円						
26	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月29日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その1 4	67,156,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (株) 桂組 角谷産業 (株) (有) 川崎組 (株) 北内組 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見建材 (株) 幸輝開発 (株) 合同興業 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 三洋建設 (株) (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 ジェイテック (株) 築港建材 (株) 力土建 (有) (株) 土谷組 (株) 東部建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 隼総建 (株) (株) 原実業 (有) 福岡商会 益田工業 (有) (株) 松原造園土木 (株) 丸榮山下組 三笠建設 (株) (株) 三次工務店 ヤスキ水道工業 (株) (有) 山健重機整備 (株) 山翔建設 山博組 (有) ユートピア建設 (株) 吉川ゼネラルソリューション 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	45	別添	中村設備工業 (株)	令和7年9月9日 から 令和8年3月27日 まで	61,697,088 円 91.87 %
	土木工事業	11:30	25000099	和歌山市今福1丁目地内から堀止 西2丁目地内まで	200 日	61,684,962 円						
27	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月29日	(教) 教育施設課	和歌浦小学校予防改修工事	105,900,000 円	97,420,000 円	アズマハウス (株) (株) 新光商事 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 丸和商会 (株) 吉本建設	6	別添	(有) 西庄西本 建設	令和7年9月18日 から 令和8年3月16日 まで	94,952,800 円 89.66 %
	建築工事業	13:00	25000119	和歌山市和歌浦西二丁目1 2 5 5 番4	180 日	94,356,900 円						
28	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月26日	住宅第1課	岡崎団地7 8棟7 9棟解体撤去工 事	14,680,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 大島工業 (株) 亀鉄組 (株) 北内組 (株) 北山工務店 木下建設 (株) 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 庄司建設 (株) (有) 塩崎組 (株) 新家工務店 (株) 創和建設 太陽建設 (株) 力土建 (有) (株) 中澤建設 (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 隼総建 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 丸和商会 保田建設 (株) (株) 矢田建設 (株) 柳原重機工業 (株) 山翔建設 山下建設 (株) (株) 山成工業 (有) ユートピア建設	29	別添	(株) 大島工業	令和7年8月30日 から 令和7年12月27日 まで	13,394,066 円 91.24 %
	建築工事業 ／解体工事業	9:30	25000081	和歌山市神前3 7番1	120 日	13,394,066 円						
29	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月26日	道路管理課	市道山東中塩ノ谷線舗装修繕工 事	10,062,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 三笠建設 (株) (有) 山健重機整備 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	22	別添	(株) 関組	令和7年8月30日 から 令和8年1月31日 まで	9,123,968 円 90.68 %
	舗装工事業	10:00	25000131	和歌山市山東中地内外	155 日	9,123,968 円						
30	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月29日	公共建築課	河南総合体育館アリーナ照明器具 改修工事	39,550,000 円	円	植野電気 (株) (株) エム・ツー (株) 第一テック (株) 土井電設工業 中谷電気工事 (株) (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	8	別添	(株) 第一テッ ク	令和7年9月4日 から 令和8年3月2日 まで	36,378,112 円 91.98 %
	電気工事業	14:00	25000127	和歌山市和佐中1 6 5番1	180 日	36,378,112 円						
31	事後審査型 一般競争入札	令和7年8月29日	道路建設課	今福霊園区画整備工事	3,467,000 円	円	ウェーブ H I L (株) (株) 大西工業 (株) O K I K E N カメイ建設 (株) (株) 北山工務店 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 小佐田設備工業 (株) 三田設備工業 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 隼総建 (株) (株) 人見組 (有) 火の国産業 隆喜工業	16	別添	(株) 土谷組	令和7年9月4日 から 令和7年12月2日 まで	3,177,096 円 91.64 %
	土木工事業	14:30	25000065	和歌山市今福2丁目地内	90 日	3,177,096 円						

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 4 9 号
工 事 名	市道楠見15号線道路修繕工事
工 事 概 要	排水構造物工 L=21m 舗装工 A=74m² 区画線工 L=3m

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 6 5 号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
工 事 概 要	区画整備工 6 0 区画 仮設工 1 式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 6 号
工 事 名	勤労者総合センター自家発電設備取替工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・直接仮設・・・一式 ・自家発電設備・・・一式 ・撤去工事・・・一式 ・発生材処理・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 7 号
工 事 名	加太 4 7 号線落石防護柵設置工事その 2
工 事 概 要	土工 一式 排水構造物工 一式 側溝工 L = 7 9 m 防護柵工 一式 杭式落石防護柵 L = 7 9 m 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 8 0 号
工 事 名	こども科学館空調機取替機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 8 1 号
工 事 名	岡崎団地 7 8 棟 7 9 棟解体撤去工事
工 事 概 要	岡崎団地 7 8 棟 (本体) P C 造平屋建 解体撤去工事 一式 (増築) 木造平屋建 解体撤去工事 一式 7 9 棟 (本体) P C 造平屋建 解体撤去工事 一式 (増築) 木造平屋建 解体撤去工事 一式 外構その他 解体撤去工事 一式 整地仮柵設置工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 8 7 号
工 事 名	市立和歌山高等学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・・・・一式 空気調和設備・・・・・・一式 ガス設備・・・・・・一式 撤去工事・・・・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 9 7 号
工 事 名	土佐町公園便所整備工事
工 事 概 要	■ 工事概要 新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造） 平屋建 延床面積 13.50㎡ ・ 建築工事・・・一式 ・ 電気設備工事・・・一式 ・ 機械設備工事・・・一式 ・ 外構工事・・・一式 解体工事 一式 プレハブパネル造 平屋建 延床面積 7.49㎡ ・ 解体工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 9 9 号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その 1 4
工 事 概 要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 道路附属施設工 一式 構造物取壊工 一式 舗装工 S=5662.3m2 区画線工 一式 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 0 号
工 事 名	加太地区魚礁設置工事その 5
工 事 概 要	コンクリート単体魚礁制作 N=28基 コンクリート単体魚礁沈設 N=28基

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 1 号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道落石防止対策工事
工 事 概 要	ポリエチレン製覆式落石防護網工 ネット設置工A=405. 0m2 撤去工 一式 運搬処理工 一式 防護柵復旧工 擬木柵設置L=2. 5m 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 2 号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その 4
工 事 概 要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 一式 (L = 3 6 5 m) 街渠工 一式 (L = 3 4 3 m) 側溝工 一式 (L = 3 3 2 m) 舗装工 一式 照明施設工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 3 号
工 事 名	有功東小学校外 1 校屋内運動場照明器具取替工事
工 事 概 要	屋内運動場照明器具取替工事 一式 対象校：有功東小学校・楠見東小学校

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000108 号
工 事 名	西和中学校外1校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	西和中学校 機械設備工事・・・一式 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・一式 城東中学校 機械設備工事・・・一式 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 9 号
工 事 名	加太中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 空気調和設備・・・一式 ガス設備・・・・・・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 0 号
工 事 名	宮前小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 空気調和設備工事 . . . 一式 ガス設備工事 . . . 一式 防音めかくしパネル工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 1 号
工 事 名	三田小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 空気調和設備・・・一式 ガス設備・・・・・・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 2 号
工 事 名	鳴滝小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 空気調和設備・・・一式 ガス設備・・・・・・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 3 号
工 事 名	山東小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 4 号
工 事 名	浜宮小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 空気調和設備 . . . 一式 ガス設備 . . . 一式 防音めかくしパネル工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 5 号
工 事 名	岡崎 1 3 0 号線橋梁下部工事その 3
工 事 概 要	橋台工 一式 （橋台躯体 V=245m ³ 、鋼管杭 N=20本） 法覆護岸工 一式 （間知ブロック張 A=96m ² ） 仮設工 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000116号
工 事 名	中之島連絡所外照明器具LED化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 7 号
工 事 名	加太支所外照明器具 L E D 化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 電灯設備 . . . 一式 ・ 撤去処分 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 8 号
工 事 名	河西中学校屋内運動場予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 1 9 号
工 事 名	和歌浦小学校予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 2 2 号
工 事 名	熊野古道案内表示景観舗装工事
工 事 概 要	舗装打換え工 一式 薄層カラー舗装工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 2 3 号
工 事 名	島橋公園便所整備工事
工 事 概 要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造） 平屋建 延床面積 1 3 . 0 3 m2 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサントイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積 7 . 4 4 m2 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 2 4 号
工 事 名	本庁舎照明器具改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 電灯設備 . . . 一式 ・ 撤去工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 2 6 号
工 事 名	西和佐幼稚園予防改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 金属他工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 2 7 号
工 事 名	河南総合体育館アリーナ照明器具改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 電灯設備 ・ ・ ・ 一式 ・ 撤去工事 ・ ・ ・ 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 3 1 号
工 事 名	市道山東中塩ノ谷線舗装修繕工事
工 事 概 要	路面切削工 1 式 舗装工 1 式 区画線工 1 式